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第一章  磋商邀请

  厦门万翔招标有限公司受采购人厦门海发环保能源股份有限公司委托，对            厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目的采购采用竞争性磋商方式进行。现欢迎国内合格报价人密封提交报价文件。
1.项目编号：XM2021-TZ0427。
2.采购工程名称、数量及主要技术规格：见后附采购工程一览表。

3. 采购文件获取方式：2021年 11月12日至2021年11月19日(节假日除外)上午8：30至12：00，下午2：00至5：30（北京时间）在厦门市湖里区机场北路476号四楼售标室购买采购文件，联系人及电话：王小姐0592-2219823。

4.采购文件售价 300 元人民币，售后不退。

5.报价文件提交截止时间： 2021 年  11 月  22 日 14：30（时间） （北京时间），报价文件应在截止时间前将报价文件递交到厦门市湖里区机场北路476号四楼开标厅，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。
6.磋商时间：2021 年 11 月 22 日 14：30（时间）
7.报价人对本次磋商活动事项如有疑问的，请在磋商截止时间5日之前，以书面形式与采购代理机构联系。

8.以上信息如有变更，（采购代理机构）将通过中国政府采购网等信息发布媒体通知,请报价人关注。
9.本项目（不接受）联合体报价。
10.各有关联系方式
	序号
	分工
	联系人
	职责范围
	联系电话

	1
	项目经办
	许先生
	负责采购文件的咨询、答疑等工作
	0592-5719732
传真0592-5706660-6969

	2
	磋商保证金
	陈小姐
	磋商保证金收、退
	0592-5703367

	3
	财务
	张先生
	文件费、磋商保证金到账咨询
	0592-2298139

	4
	服务费
	陈小姐
	服务费收取
	0592- 5703367

	5
	监督
	黄经理
	欢迎报价人对项目采购过程中公告发布、采购文件购买、磋商保证金缴交和退还、服务费收取、成交通知书发放等环节的服务进行监督。我们将竭诚为您提供最优质的服务。
	0592-5705656

	6
	接收质疑
	黄经理
	负责接收质疑
	电话0592-2298125
传真0592-5706660-6969
邮箱hcq@iport.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区机场北路476号4楼

	7
	售标
	王小姐
	负责受理报名、采购文件出售（邮寄）
	0592-2219823
传真0592-5706660-6969


11.磋商保证金及服务费、文件费缴交账户：

	类   别
	磋商保证金缴交账户
	文件费、服务费缴交账户

	开 户 行
	建行厦门自贸试验区航空港支行
	建行厦门自贸试验区航空港支行

	账    号
	35101570201052504219
	35101570201052504219

	户名
	厦门万翔招标有限公司


注：报价人须将相关的费用缴交至上表对应的账号，缴错账号而产生的一切后果由报价人自行承担。

采购代理机构：厦门万翔招标有限公司
地址：厦门市湖里区机场北路476号四楼
邮编：361006
附：采购工程一览表

	合同包
	品目号
	工程名称
	数量
	技术规格及要求
	工期
	施工地点

	 XM2021-TZ0427
	1-1
	厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目
	1项
	详见采购内容及要求
	详见采购内容及要求
	采购人指定地点

	施工范围
	利用厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内材料库、干煤棚、化水车间、循环泵房、公用泵房的建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为696.4KWp


备注：合同包完整不可分，报价人必须对合同包内所有内容进行完整报价。报价人可按合同包响应，评审与成交以合同包为单位。

第二章  报价人须知
	注释： 
《报价人须知》应载明报价人准备报价文件所必须的信息，以及递交报价文件、评审和签订合同等有关规定。 

 


报价人须知前附表1
本须知前附表的条款号是与《报价人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。 

	项号
	条款号
	编   列   内    容

	1
	1.1
	项目名称：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目

采购人名称：   厦门海发环保能源股份有限公司    

采购人地址：   厦门海沧阳光西路288号    

项目内容： 利用厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内材料库、干煤棚、化水车间、循环泵房、公用泵房的建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为696.4KWp   

项目编号： XM2021-TZ0427

	2
	
	是否允许中国境外报价人参加本采购项目：□是/  eq \o\ac(□,√)否

	3
	3
	资格标准：
详见第二章《报价人价须知》第3条，以及第三章《采购内容及要求》有关内容。

	4
	11.1
	报价有效期：报价截止之日起90个日历日。
报价有效期不足将导致其报价文件被拒绝。

	5
	
	报价文件递交地址：厦门市湖里区机场北路476号四楼开标厅
接收人：许先生

报价文件提交截止时间：详见磋商邀请。

	6
	12
	磋商保证金：报价文件应附有人民币 40000 元整的磋商保证金，磋商保证金以转账、电汇两种形式提交（不收取现金、现金支票，不能用个人卡在银联支付系统转账，否则作未提交磋商保证金处理）。磋商保证金必须且在报价文件提交截止时间前到账，否则视为无效响应。

	7
	
	磋商规则、评审标准：
详见《报价人须知前附表3》；

	8
	22.4
	磋商代理服务费标准及收取方式：

成交金额(万元)

费率
[0―100]

1.0%

（100－500]

0.7%

（500-1000]

0.55%

（1000-5000]

0.35%

（5000-10000]
0.2%

（10000-50000]
0.05%

（50000-100000]
0.035%

注：1、磋商代理服务费的收取按差额定率累进法计算,由成交供应商支付。

2、成交供应商以转账或汇款方式提交。


报价人须知前附表2:资格性、符合性检查表
本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是磋商小组判断报价人的报价是否有效的重要依据。

	                             资格性要求

	项号
	章
	条款号
	具体内容

	1
	二
	3
	3.合格的报价人

3.1 凡有能力提供本采购文件所述工程的，符合本采购文件规定资格要求的报价人均可能成为合格的报价人。

报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，应提供以下材料：

（1）报价人需中华人民共和国境内的企业法人，报价人需具备独立法人资格，并提供工商营业执照（副本）（加盖公章）的复印件，提供税务登记证及组织机构代码证复印件。报价人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。
（2）报价人具有有效期之内的有效行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和合法有效的《施工企业安全生产许可证》，提供资质证书复印件并加盖公章。
（3）报价人具有电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

（4）报价人全权代表若不是法定代表人，应提供法人授权书原件，并提供被授权代表身份证复印件。
（5）自2018年1月1日起至报价截止当日报价人光伏项目已竣工业绩数量不少于2个且项目业绩累计达到3MW以上（含），需提供合同复印件（合同或竣工验收资料上需体现具体数值，如累计未达3MW以上，不予认可），验收报告或相关竣工证明材料，加盖公章。

（6）为确保组件和逆变器产品为正品，非生产厂家投标需提供原厂授权书并加盖厂家公章。
（7）报价人未被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且不处于管理期限内的；未被列入“厦门市建筑市场黑名单”且不处于管理期限内的书面声明。

（8）最近一期（季度或年度）财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；若报价人因新注册成立等原因无法提供上述证明材料的，应在报价文件中提交如实的情况说明；预算金额500万元以下的政府采购项目基本资格条件采取“信用承诺制”，报价人提供资格承诺函(格式见附件)的即可参加采购活动，在报价文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。报价人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，报价人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，应依法承担相应的法律责任。

财务状况报告指“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。根据《财政部关于印发<小企业会计准则>的通知》（财会〔2011〕17号）的规定，小企业的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，可以不含所有者权益变动表。

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料主要是报价人税务登记证、缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

报价人若提供加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（10）报价人2018年1月1日至报价截止当日（如成立时间不足3年，从成立时间起计）在经营活动中没有重大违法记录，不存在被责令停业、被吊销营业执照、财产被查封、冻结或接管、被宣告破产等情形、不存在任何其他可能影响报价资格情形的书面声明；报价人自行对其有无行贿犯罪情形进行书面说明或书面承诺。

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.2 报价人应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物或工程也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个报价人只能提交一个报价文件。如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同报价人；

(2) 存在直接控股、管理关系的不同报价人；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 报价人不得与本次磋商项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联关系，关联关系指：(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同公司；(2) 存在直接控股、管理关系的不同公司；(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。 

3.5本项目不接受联合体磋商，否则作无效报价处理。

3.6磋商代理人在同一个项目中只能接受一个报价人的委托参加磋商响应。

3.7报价人存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：

（1）报价人之间协商磋商报价等采购文件的实质性内容；

（2）报价人之间约定成交供应商；

（3）报价人之间约定部分报价人放弃磋商响应或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同磋商响应；

（5）报价人之间为谋取成交或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动；

（6）不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同报价人委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（8）不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同报价人的报价文件相互混装；

（11）不同报价人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（12）不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（13）不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加项目答疑会、交纳或退还磋商保证金、参加磋商的；

   （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。

	2
	
	
	信用记录按照下列规定执行：信用记录的查询及审查：①由评审专家评审当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询并打印报价人信用记录（以下简称：“评审专家的查询结果”）。②查询结果存在报价人（包括联合体各方，联合体成员存在不良记录的，视同联合体存在不良信用记录，认定联合体资格审查不合格）应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

	符合性要求

	项号
	章
	条款号
	具体内容

	1
	一
	5
	报价人的报价文件未按规定的响应截止时间之前提交的，其响应将被拒绝。

	2
	二
	8
	8.要求

8.1报价人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，报价文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价文件可被作响应无效处理。
8.2除非有另外的规定，报价人应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物、服务、工程只能有一个报价。

	3
	二
	11.1
	报价文件有效期：

报价文件提交截止之日起  90 个日历日。

有效期不足将导致其报价文件被拒绝。

	4
	二
	12.5
	12.5 未按要求提交磋商保证金的磋商响应，将被视为无效响应。

	5
	二
	13.7
	13.7未按本须知规定的格式填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其磋商响应将被拒绝。

	6
	二
	14
	14.1 报价人应将报价文件正本和副本分别用信封密封，并标明采购文件编号、报价人名称、采购项目名称及“正本”或“副本”。报价文件未密封可导致其磋商被拒绝。

14.5报价文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件，将被拒绝。

    14.7报价人在磋商响应截止期后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其磋商响应将被拒绝。

	7
	二
	17
	17.报价文件的初审

报价人任何试图影响磋商小组对报价文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商响应被拒绝，并被没收磋商保证金。

17.1磋商小组将对报价文件进行审查，以确定报价文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商保证金、文件是否已正确签署。 

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)报价文件中报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2)报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果报价人不接受按上述方法对报价文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其磋商保证金。

17.3资格性检查和符合性检查 

    17.3.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，在对报价文件详细评估之前，磋商小组将依据报价人提交的报价文件按报价人须知前附表2所述的资格性要求对报价人进行资格审查, 以确定其是否具备磋商资格。如果报价人不具备磋商资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其磋商响应将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据采购文件的规定，磋商小组还将从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背采购文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的报价文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应采购文件要求：
 (1)未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖报价人公章的；或签字人未提供法人有效授权委托书的；

(2)未按规定提交磋商保证金的；
(3)磋商响应有效期不满足采购文件要求的；
(4)报价文件内容与采购文件内容及要求有重大偏离或保留的；
(5)报价人提交的是可选择的报价；
(6)报价人未按采购文件要求进行分项报价；
(7)报价文件中提供虚假或失实资料的；
(8)不符合采购文件中规定的其它实质性条款。 
磋商小组决定报价的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4报价人提交的报价文件将给予保密，但不予退回。
17.5报价人资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

	8
	二
	19.3
	19.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

	9
	
	
	磋商小组将对采购文件中列明的合格报价人应符合“资格性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者将导致报价无效。

	10
	三
	1
	全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款还存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。报价人应对采购文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。

	11
	
	
	报价人应按照采购文件格式要求在报价文件中提供《廉洁承诺书》原件，否则作无效报价处理。


附：廉洁承诺书
廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门万翔招标有限公司开展报价业务活动中承诺： 

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向厦门万翔招标有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门万翔招标有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）和其它服务；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现厦门万翔招标有限公司的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：5705656或5701606；举报邮箱：zpk@iport.com.cn；举报信件：厦门市湖里区机场北路476号四楼厦门万翔招标有限公司 ，总经理收。

五、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使厦门万翔招标有限公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  2  万元人民币违约金；致使厦门万翔招标有限公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  5  万元人民币违约金。

特此承诺。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：

日期：

带 “*”条款汇总表

	注：对于采购文件中的重要技术条款（带*技术条款），报价人应在报价文件中提供其磋商服务满足采购文件重要技术条款要求的客观证据材料。未按要求提供证据材料的，磋商小组将认定不满足该项要求。                       

	项号
	章
	条款号
	具体内容

	
	
	
	

	
	
	
	


报价人须知前附表3：磋商规则、评审标准

	一、磋商规则:
1.采购代理机构按有关规定编制采购文件，组建磋商小组。报价人按照采购文件规定提交报价文件。
2.磋商小组对报价人进行资格性和符合性审查，报价人不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，不进入磋商程序；磋商小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价人对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人需以书面形式作出澄清、说明或者更正，但澄清、说明或者更正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容，同时也不接受报价人主动澄清。符合实质性响应要求的报价人进入磋商程序。 

3. 磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。

4.磋商小组对采购文件和报价文件提出重点的磋商内容，根据采购文件及有关规定，磋商小组与进入磋商程序的报价人进行一轮或多轮磋商。

5.每轮磋商结束前由磋商小组决定是否需要进行下一轮磋商，如需要进行下一轮磋商，采购代理机构提前告知报价人下一轮磋商时间。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件明确规定的可能实质性变动内容变动采购文件；有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的报价人。

7.除非采购文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价。若出现后一次的报价高于前一次报价的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

8.报价人递交的报价文件澄清、更正等文件、最终报价应予密封并交至采购代理机构指定人员，报价部分单独密封。采购代理机构工作人员在收齐全部报价人材料后，统一送达磋商小组。

9. 提交最后报价的报价人不得少于三家。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的报价文件和最后报价进行综合评分。

10.参加磋商并代表报价人签署报价文件的应该是采购文件要求的报价人代表，磋商时应出示身份证原件。

11.在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价人。

确定候选供应商原则：

A.磋商小组采用综合评分的方法确定成交候选供应商，磋商小组按照：综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列；综合得分相同且报价相同的，按技术得分顺序排列。综合得分相同且报价相同且技术得分相同的，由磋商小组投票表决。 
B.（□是/  eq \o\ac(□,√)否）属于市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，成交候选供应商可以为2家；

C.成交候选供应商的数量≥3个。 

	二、磋商可能实质性变动的内容：
1.采购需求技术内容：   无         
2.采购需求服务内容：   无         
3. 合同草案条款：      无         

	三、磋商评审标准：具体见附件

	     采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据成交候选供应商排列顺序确定第一名成交候选供应商为成交供应商。
成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照成交候选供应商的排序顺序由高到低原则确定其他候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，将被没收磋商保证金，依法追究并承担相应的法律责任。


附件：磋商评审标准：

综合评分法：综合得分= F1 + F2 + F3 
（一）技术评分（F1）标准（满分35分）：
	序号
	评分界定
	满分分值

	1
	根据报价人提供的实施方案、施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施（最少具备高空作业安全措施、吊装安全措施、防坍塌措施、防电气伤害措施四个方面）、施工管理队伍能力（含人员相关证书）、电站运行规范、培训服务方案、电站事故处理方案等进行评价：优8-10分，良5-7分，一般1-4分。（报价人需提供严格按照安全防护措施进行施工的承诺书，并加盖公章。）
	10

	2
	根据报价方针对混凝土屋面提供的专项施工方案进行评价，含化学锚栓的施工方案以及选用的锚固胶产品信息。优3分，良2分，一般1分。
	3

	3
	（1）报价人选型的单晶硅组件的光电转换效率等于19.5％，得基本分2分，转换效率每提高0.1%得2分，满分8分。报价人应提供选型的单晶硅组件的TUV、CE、CQC、CGC等相关证书（最少具备一种），证书中须注明所选型号及其组件功率。光电转换效率（%）=光伏组件功率（W）/（组件面积（m2）×10）。组件面积以产品彩页或技术规格书进行佐证。上述材料须加盖报价人公章，未提供有效证明材料或材料不满足评分要求不得分。（2）单晶硅组件的最大功率温度系数（绝对值）大于0.36不得分，等于0.36得1分，小于0.36每降低0.01得1分，满分3分，需提供权威机构的测试报告（最少提供一种，指：TUV南德，TUV莱茵，中国质量认证中心，鉴衡认证，中检南方，顺德院，CSA等认证机构）证明材料）作为佐证，否则不得分。（3）报价人所报价的单晶高效电池组件具备抗PID功能（电位诱导衰减）、防盐雾功能，每通过一项认证得0.5分，满分1分，需提供权威机构（最少提供一种，指：TUV南德，TUV莱茵，中国质量认证中心，鉴衡认证，中检南方，顺德院，CSA等认证机构）的测试报告作为佐证，否则不得分。
	12

	4
	根据报价人提供的逆变器设备产品的先进性，如产品效率、功能、材质、PID修复、具备数据通讯功能（需免费提供5年数据流量使用）并免费开放接口和通信规约（报价人需提供承诺书）、IP防护等级、质保期等技术指标进行评价：优5分，良3-4分，一般1-2分（报价人需提供相关材料（如产品彩页、技术规格书、检测报告、质保书、承诺书等）并加盖报价人公章，未提供有效证明材料或材料不满足评分要求不得分）。
	5

	5
	根据报价人提供的线缆、并网柜、汇流箱、支架、桥架、反孤岛装置等相关产品信息进行评分，如材质、功能、IP防护等级、厂家技术实力等。优4-5分，良2-3分，一般1分。（报价人需提供相关材料（如产品信息说明（属于定制的部分（并网柜、汇流箱）写明定制厂家、箱体材质和厚度、各部件产品功能）并加盖报价人公章，未提供有效证明材料或材料不满足评分要求不得分）。
	5

	说明：报价人应提供证明材料并标注对应关系，未按要求提供证明材料的，认定该项技术指标不得分；报价人应如实表述其货物的技术指标，如报价人复制采购文件的磋商内容作为其报价文件组成内容的，磋商小组将对其作出不利的评审。


（二）商务评分（F2）标准（满分20分）：
	序号
	评分界定
	满分分值

	1
	根据报价人实力综合及投标产品进行评价：主要考评报价方注册资金、经营情况、各项认证、资质证明、企业实力、所选投标产品的市场知名度及美誉度等方面。优5-6分，良3-4分，一般1-2分
	6

	2
	（1）自2018年1月1日起至报价截止当日，光伏项目已竣工业绩数量不少于2个且项目业绩累计达到3MW以上，得基本分2分，每增加一个光伏项目已竣工业绩得1分，满分7分。（注：提供的项目业绩需含有电站施工内容，且不属于户用类型的光伏项目，否则不得分。需提供合同复印件，验收报告或相关竣工证明材料，加盖公章，否则不得分）。
	7

	3
	售后服务：（1）根据报价人的售后维护服务方案，涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、质保内容及期限、质保期的维保服务内容和质保期过后的维修、更换、收费标准等（质保期内的免收一切人工、材料、设备等费用）、质保期满后的维保费用及时间保证等相关细节。优4分，良2-3分，一般1分（2）免费质保期1年（质保期内免收一切人工、材料、设备等费用），不得分，免费质保期每增加一年（不足一年不计），得3分，满分3分。
	7


（三）报价评分（F3）标准（满分45分）：

满足采购文件要求且有效标评审价最低的报价人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照公式：磋商报价得分=45×磋商基准价/报价人的评审价。

说明：最后磋商报价还需进行算术错误修正、漏（缺）项修正、中小企业政策优惠扣除、“后一次的报价高于前一次报价的，后一次的报价无效，以前一次的报价为准”的报价认定。
第二章  报价人须知

一、说明

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于邀请中所叙述项目的工程采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.4 “报价人”系指购买了本采购文件，且已经提交或准备提交报价文件的服务商或承包商。

2.5 “货物”系指指各种形态和和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”系指采购文件规定成交供应商须承担的土建施工、修缮、景观建设、改造，绿化工程等。

2.7“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.合格的报价人

3.1 凡有能力提供本采购文件所述工程的，符合本采购文件规定资格要求的报价人均可能成为合格的报价人。

报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，应提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

报价人是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，报价人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

（2）最近一期（季度或年度）财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；若报价人因新注册成立等原因无法提供上述证明材料的，应在报价文件中提交如实的情况说明；预算金额500万元以下的政府采购项目基本资格条件采取“信用承诺制”，报价人提供资格承诺函(格式见附件)的即可参加采购活动，在报价文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。报价人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，报价人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，应依法承担相应的法律责任。

财务状况报告指“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。根据《财政部关于印发<小企业会计准则>的通知》（财会〔2011〕17号）的规定，小企业的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，可以不含所有者权益变动表。

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料主要是报价人税务登记证、缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

报价人若提供加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；报价人自行对其有无行贿犯罪情形进行书面说明或书面承诺。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.2 报价人应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物或工程也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个报价人只能提交一个报价文件。如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同报价人；

(2) 存在直接控股、管理关系的不同报价人；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4报价人不得与本次磋商项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联关系，关联关系指：(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同公司；(2) 存在直接控股、管理关系的不同公司；(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。 

3.5本项目不接受联合体磋商，否则作无效报价处理。 

3.6磋商代理人在同一个项目中只能接受一个报价人的委托参加磋商响应。

3.7报价人存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：

（1）报价人之间协商磋商报价等采购文件的实质性内容；

（2）报价人之间约定成交供应商；

（3）报价人之间约定部分报价人放弃磋商响应或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同磋商响应；

（5）报价人之间为谋取成交或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动；

（6）不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同报价人委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（8）不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同报价人的报价文件相互混装；

（11）不同报价人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（12）不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（13）不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加项目答疑会、交纳或退还磋商保证金、参加磋商的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。
4.磋商费用

4.1 报价人应承担其准备与参加磋商所涉及的一切费用。

5.知识产权

5.1 报价人应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由报价人承担。
5.2如报价人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二、 采购文件

6.采购文件的组成

6.1采购文件用以阐明所需工程、磋商程序和合同格式及条款。采购文件由下述部分组成：

   （1）磋商邀请

   （2）报价人须知

   （3）采购内容及要求

   （4）采购合同

（5）磋商报价文件格式
（6）相关的补充、修改文件

7.采购文件的澄清与修改

7.1至磋商响应截止时间5日（如至原定截止时间不足5日，则需延长截止时间）前，采购代理代理机构可主动或依报价人要求澄清的问题修改采购文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，报价人在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上采购项目，在采购公告原发布媒体及实施网上采购的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为采购文件的组成部分，对报价人具有约束力。但本采购文件第7.2条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

7.2为使报价人在准备报价文件时有合理的时间考虑报价文件的修改，采购代理机构可酌情推迟磋商响应截止时间，但应当至少在截止时间3个工作日前将变更时间以书面形式通知所有获取采购文件的报价人，该修改内容为采购文件的组成部分。在此情况下，采购人和报价人受磋商响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、报价文件的编写
8.要求

8.1报价人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，报价文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价文件可被作响应无效处理。
8.2除非有另外的规定，报价人应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物、服务、工程只能有一个报价。
9.磋商报价文件语言及报价要求

9.1磋商报价文件应用中文书写。报价文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。
10.磋商报价文件的组成

10.1磋商报价文件应包括下列部分：

（1）磋商响应声明函

（2）报价一览表

（3）工程量清单报价表

（4）设备清单

（5） 项目管理机构配备情况 

（6）技术规格和商务偏离表

（7）报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

报价人的资格声明

法定代表人授权书

法人营业执照、税务登记证（或统一信用代码）

（8）报价人提交的其他资料

（9） 采购代理服务费承诺书

 (10) 磋商保证金

（11）报价人应交的其他资料

11.磋商响应有效期

11.1报价文件从报价人须知前附表1所规定的磋商响应截止期之日开始生效，在报价人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其报价文件被拒绝。

11.2特殊情况下采购代理机构可于磋商有效期满之前书面要求报价人同意延长有效期，报价人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。报价人可以拒绝上述要求而其磋商保证金可按规定予以退还。报价人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的报价人，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。      

12.磋商保证金

12.1 磋商保证金为报价文件的组成部分之一。

12.2报价人应在提交报价文件之前向采购代理机构指定的政府采购保证金专户缴交报价人须知前附表要求的磋商保证金。联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 磋商保证金用于保护本次磋商活动免受报价人的行为而引起的风险。
12.4磋商保证金交纳方式及其它：
①磋商保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交：且应在磋商响应截止时间前到账（不收取现金、现金支票；不能用个人卡在银联支付系统转账，否则视为未提交磋商保证金；磋商保证金到账以到截止时间时保证金系统显示为标准，未显示到账的一律视为未提交磋商保证金）。

②若项目存在分包的，则磋商保证金应按不同的合同包号分别提交。

③报价人为中小企业的，其磋商保证金减半交纳。减半交纳磋商保证金的报价人未按照采购文件格式要求在报价文件中提供《中小企业声明函》的，其磋商响应作无效响应处理。
12.5 未按要求提交磋商保证金的磋商响应，将被视为无效响应。

12.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息退还未成交供应商的磋商保证金。采购代理机构逾期未退还磋商保证金的，采购代理机构除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向报价人支付资金占用费。

12.7在成交供应商支付所有采购代理服务费并签订合同后5个工作日内，采购代理机构对成交供应商的磋商保证金予以原额无息退还。
12.8磋商保证金产生的银行利息统一上缴市财政。

12.9 发生以下情况之一的，磋商保证金将不予退还，由采购代理机构上缴财政部门：

   （1）报价人在提交最后报价后，撤回磋商响应；

   （2）除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；

   （3）成交供应商未按本须知规定缴纳采购代理服务费；

   （4）以他人名义参与磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（5）报价人在报价文件中提供虚假材料的；

（6）在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；

（7）以不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

（8）因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

（9）与采购人、其他报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（10）法律、法规、规章及本采购文件中规定的其他没收磋商保证金的情形。

上述不予退还磋商保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.磋商报价文件的格式

13.1报价人须编制由本须知第10条规定文件组成的报价文件正本一份，副本四份，正本用A4等标准幅面纸张打印装订，副本可使用正本的完整复印件，并在封面注明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致的，以正本为准。

13.2报价文件应由报价人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法人授权委托书”。

13.3除非另有规定或许可，磋商响应使用货币为人民币。

13.4报价人应提交证明其拟供货物、服务、工程符合采购文件要求的技术报价文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物、服务、工程主要技术性能的详细描述。
13.5采购文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖报价人公章。

13.6 全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖报价人公章。

13.7未按本须知规定的格式填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其磋商响应将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖报价人公章。

13.9报价人应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列报价文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致报价文件被误读或漏读，该磋商响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

13.10 报价人的投标报价应单独密封提交。
四、报价文件的提交

14.报价文件的密封、标记和递交

14.1 报价人应将报价文件正本和副本分别用信封密封，并标明采购文件编号、报价人名称、采购项目名称及“正本”或“副本”。报价文件未密封可导致其磋商被拒绝。

14.2每一信封密封处应注明“于         之前（指磋商邀请中规定的磋商日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价人公章或由磋商代表签字。     

14.3 如报价文件由邮局或专人送交，报价人应将报价文件按第14.1条至14.2条中的规定进行密封和标记后，按磋商邀请函注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对报价文件的误投或提前拆封的责任。

14.5报价文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件，将被拒绝。

14.6报价人在磋商响应截止时间前，可以对所提交的采购文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为报价文件的组成部分。

14.7报价人在磋商响应截止期后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其磋商响应将被拒绝。

14.8提交最后报价的报价人不得少于三家。属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，符合实质性响应要求，提交最后报价的报价人可以为2家。属于政府购买服务项目的，在采购过程中符合要求的报价人只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的报价人只有1家的，应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

五、报价文件的评估和比较

15.磋商时间

    15.1在报价人须知前附表中所规定的时间、地点磋商（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

    15.2磋商由采购代理机构主持，邀请采购人、报价人和有关方面代表参加。报价人一般应派授权代表参加磋商，并办理签到手续。

16.磋商小组

16.1 采购代理机构将根据项目的特点及相关规定组建磋商小组，磋商小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人及以上单数组成，专家不能少于三分之二。磋商小组将对磋商报价文件进行审查、质疑、评估和比较，进行磋商并做出授予合同的建议。
17.报价文件的初审

对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照采购文件的要求和条件进行。

有关报价文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一报价人或与上诉磋商工作无关的人员。

报价人任何试图影响磋商小组对报价文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商响应被拒绝，并被没收磋商保证金。

17.1磋商小组将对报价文件进行审查，以确定报价文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商保证金、文件是否已正确签署。 

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)报价文件中报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2)报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果报价人不接受按上述方法对报价文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其磋商保证金。

17.3资格性检查和符合性检查 

    17.3.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，在对报价文件详细评估之前，磋商小组将依据报价人提交的报价文件按报价人须知前附表2所述的资格性要求对报价人进行资格审查, 以确定其是否具备磋商资格。如果报价人不具备磋商资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其磋商响应将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据采购文件的规定，磋商小组还将从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背采购文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；((3)不公正地影响了其它作出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的报价文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应采购文件要求：
(1)未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖报价人公章的；或签字人未提供法人有效授权委托书的；

(2)未按规定提交磋商保证金的；
(3)磋商响应有效期不满足采购文件要求的；
(4)报价文件内容与采购文件内容及要求有重大偏离或保留的；
(5)报价人提交的是可选择的报价；
(6)报价人未按采购文件要求进行分项报价；
(7)报价文件中提供虚假或失实资料的；
(8)不符合采购文件中规定的其它实质性条款。 
磋商小组决定报价的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4报价人提交的报价文件将给予保密，但不予退回。
17.5报价人资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

18.磋商相应文件的澄清
18.1对采购文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1 磋商小组将按报价人须知前附表3所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的采购文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：采购文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效报价人该项最高报价加入漏（缺）报人的磋商响应报价进行评审。对多报及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

六、成交与签订合同

20.成交准则

    20.1报价人的报价文件符合采购文件要求，按采购文件确定评审方法、标准，经磋商小组评审并推荐成交候选人。 

21.成交通知

21.1磋商结束后，磋商结果经采购人确认后，采购代理机构应自成交人确定之日起2个工作日内在中国政府采购网上对成交结果进行公告，同时采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应承担相应的法律责任。
21.2《成交通知书》发出同时应将未成交通知书发送给其他报价人。

21.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。采购合同签订后，《成交通知书》成为合同的一部分。
21.4《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的报价人退还其磋商保证金（含保函）。在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的磋商保证金。

22.签订合同

22.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据采购文件确定的事项和成交供应商报价文件，参照本采购文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商报价文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属成交供应商责任的，采购代理机构将没收磋商保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交备选供应商签订政府采购合同，以此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购人按不高于其最终报价签订采购合同。
23.成交服务费

成交供应商应按须知前附表一次性向采购代理机构交纳采购代理服务费。
第三章  磋商内容及要求

采购项目概述

项目名称：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目

项目地点：厦门海沧阳光西路288号

资金来源：国有企业自筹资金

资金落实情况：已落实

项目内容：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内拟在材料库、干煤棚、化水车间、循环泵房和公用泵房等建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为696.4KWp。

工程范围（包括但不限于）：包工包料，分布式光伏电站所有设备材料（包括太阳能光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、汇流箱、反孤岛装置等所有相关材料）的采购供货、运输、制作加工和安装；施工区域清理（含对场地周边存在阴影遮挡的树木进行修剪、移植）；屋面防水破坏后的修复等（若有）；与工程相关需要协调的事宜处理、办理并通过相关部门验收并顺利并网送电等；电站调试、试验检验、培训、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。即成交供应商最终向采购人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格且通过相关部门验收并顺利并网送电的工程。成交供应商应办理或为采购人代办施工所需的电力质检、各类审查、监测等行政许可及相关工程建设检测费用包含在本项目内。

7 工期要求：合同签订生效，乙方须在60个日历天，完成分布式光伏发电项目的建设并具备投运条件。
技术要求

技术规格及要求

详见第四章、技术规范书。图纸及材料清单详见：附件一。

本项目为整体采购，交钥匙工程。报价人应对所有招标文件内容完全响应，否则将导致无效报价。

报价人应根据采购人的实际要求及现场踏勘结果进行报价，并充分考虑采购文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购人提出变更外，不再调整合同金额，报价人须充分考虑该因素，风险包干。

报价人提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

报价人所采购与本项目有关的设备材料材质、性能等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购人现场人员签字确认，否则采购人有权拒绝进场。若所采购材料不符合要求，采购人有权退货更换，所造成的损失由报价人自行负责，如造成损失的，采购人可要求报价人给予赔偿。

报价人必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

报价人所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购人认可。

在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购人和监理人书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购人形象不利，或者导致采购人被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购人的经济损失。

涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价人自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购人投入使用。

报价人须提交一套详细、完整的分项报价清单。本项目不允许分包。

质量保证和售后服务要求

质量要求：报价人必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购人有权退货；如果由于报价人采购、运输、施工等方面的原因出现的质量问题，报价人将免费改进，修理或更换。对造成损失的，采购人可要求成交供应商给予赔偿。

报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

质量保证期为项目经采购人组织验收，最终验收合格之日起至少12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

2.5 保修期内，除不可抗力外，所有施工项目任何维护或维修费用均由成交供应商承担，非人为原因而出现的任何问题，由成交供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后24小时响应并及时到场处理。

2.6 保修期内，成交供应商每四个月内应安排至少1次项目巡检维护，并做好处理和记录。若中标方无法践行相关运行维护责任，采购方有权更换运行维护企业，由此产生的运维费用由成交供应商承担。主要维护内容包括但不限于以下项目：

2.6.1 光伏阵列：定期检查太阳能电池板间连线是否牢固，方阵汇线盒内的连线是否牢固；检查太阳能电池是否有损坏或异常；检查太阳能电池接线盒内的旁路二极管是否正常工作。检查方阵支架间的连接是否牢固，支架与接地系统的连接是否可靠，电缆金属外皮与接地系统的连接是否可靠，按需要可靠连接；检查方阵汇线盒内的防雷保护器是否失效，按需要进行更换。

2.6.2 逆变器：定期检查逆变器与其它设备的连线是否牢固，检查逆变器的接地连线是否牢固。检查控制器的运行工作参数点与设计值是否一致。检查控制器显示值与实际测量值是否一致。

2.6.3 防雷装置：定期测量接地装置的接地电阻值是否满足设计要求；定期检查各设备部件与接地系统是否连接可靠；检查方阵汇流。

2.7 质保期过后如设备出现故障，采购方如须更换设备，费用根据产品成本价收费。

4.报价方式

*4.1 本项目设最高限价：人民币2695972元，报价人任何一次报价不得超过本项目的最高限价，否则作无效报价处理。

4.2 投标报价以人民币为货币单位，应分报出单价、小计和总价。投标报价的设备购置费（主设备、辅助材料、运杂费等）含13%增值税专用发票，建安工程费（施工安装、调试技术服务费等）含9%增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。为方便评选，报价人还应列出税前价。

*4.3 本项目为交钥匙工程。报价为完成工程项目施工并经验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用，包含但不限于工程主辅材料费、机械设备费用、人工费、检验校核、劳保、保险费、税金、验收费用、提供5年的数据流量免费使用、办理电业局并网验收、施工区域清理（含对场地周边存在阴影遮挡的树木进行修剪或移植）、保修服务、可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用。上述费用报价人应纳入投标报价，否则将视为报价人已经知悉并免费提供。

4.4 报价人报价在成交后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减，报价人的工程量对所列子项均应报价，且成交后工程量不能更改（除非采购人有另外特别要求）。

4.5 报价人应按采购人提供的相关图纸和技术要求，列出的工程项目和工程量，填报单价和合价。报价人未填单价或未填合价或漏报的工程项目，视为该项目的费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，在实施中，采购人将不予另外支付该未填或漏报的价款。

4.6 除非合同中另有规定，报价人在报价中所报综合单价和合价，以及工程量报价表中的总报价，均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、大型机械进退场费、风险费等所有费用。

4.7 本工程实行风险包干制，报价人报价至少须考虑并承担下列风险：

4.7.1 因工程量有错、漏，导致工程预算不准确；

4.7.2 因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化的；

4.7.3 因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

4.8 本项目采用固定价格方式签订合同，凡出现风险包干范围内的内容时合同价不予调整，但出现非承包人原因造成的设计变更或现场签证，且变更程序和签证手续符合相关规定的，经审核确认后可相应调整合同价格。另外，采购人有权根据实际情况增加或减少施工量，采购人提出变更的子项按相应单价和实际施工量进行总价调整。

4.9 成交单价的确认：项目成交后，在成交供应商首次报价文件中的工程量清单报价表的基础上，参照其最后报价与首次报价（总价）的下浮比例，调整其最终成交的各子项的综合单价，作为补充资料在合同签订时提交，在项目竣工结算时作为套取单价的依据。

5 付款方式

5.1 合同正式签订生效，采购人收到成交供应商合同总价30％的正规合法有效的全额增值税专用发票和预付款保函后后，15个工作日内采购人支付成交供应商合同总价的30%款项作为预付款。

5.2 当主要设备、材料（光伏组件、逆变器、光伏支架）运抵采购方指定现场，经验收合格后，采购方收到成交供应商合同总价20％的正规合法有效的全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的20%款项作为到货款。

5.3 成交供应商完成所有建设项目，经采购方确认验收合格，采购方收到成交供应商开具合同总价20%正规合法有效的全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的20%款项作为进度款。

5.4 分布式光伏电站，通过电业局并网验收，投入试运行30天后，经采购人、监理工程师等单位有关人员验收合格，（若涉及设计变更造成工程量增减，结算资料提交采购人委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），采购人收到成交供应商完整的竣工资料和至合同全额增值税专用发票后，15个工作日采购人支付成交供应商至合同结算金额的95%。

5.5 预留5%作为质保金，一年质保期内无质量问题，无息付清质保金。

6 其他事项

6.1 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购人所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

6.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购人有权追究违约方的违约责任。

6.3 报价人认为需采购人配合的事宜。

6.4 报价人若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

6.5 成交供应商必须于中标通知书发出之日起，10个工作日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

6.6 报价人应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购人将保留要求报价人提供原件予以核查的权利。

6.7 报价人认为有必要提供的其它技术资料。
第四章  技术规范书
总则 1
本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目的施工，包含光伏组件、组串逆变器、直流电缆、交流电缆、支架、并网计量柜、接地线等全部施工材料的购买及制作安装，调试检验等。它提出了本施工项目的功能设计、结构、性能、安装和调试检验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价人应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3 在签订技术协议之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

1.4 本技术规范书所用标准如与报价人所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

1.5 属报价人供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，外购产品随货到达时必须出示产品合格证和检测报告。
1.6 收到成交通知书的报价人自动转为成交供应商并与采购人签订合同和技术协议，提供技术资料。为叙述方便，本技术规范书中将“报价人”、“成交供应商”统称为“报价人”。

1.7 本技术规范书未尽事宜，双方协商解决。
1.8 本技术规范书将在合同签订时作为技术协议签订，与合同具有同等的法律效力。

工程概况

项目名称：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目

项目地点：厦门海沧阳光西路288号

项目内容：利用厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内材料库、干煤棚、化水车间、循环泵房、公用泵房的建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为696.4KWp。包括（但不限于）：分布式光伏电站所有设备材料（包括太阳能光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、汇流箱、反孤岛装置等所有相关材料）的采购、运输、制作加工和安装；施工区域清理（含对场地周边存在阴影遮挡的树木进行修剪或移植）；屋面防水破坏后的修复（若有）等；与工程相关需要协调的事宜处理、办理并通过相关部门验收并顺利并网送电等；电站调试、试验检验、培训、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

项目要求

报价人需按采购文件及图纸要求，建设新阳热电厂区分布式光伏电站，项目含光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、清洗系统、设备防雷保护、汇流箱、反孤岛装置等全部施工材料的购买及制作安装，调试检验，施工场地清理、树木修剪、冲洗水管安装、屋面防水破坏后的修复、施工结束后的现场清理等。

详细安装范围以采购文件及图纸为准，施工须按要求办理并通过电业局并网验收等相关工作。

施工范围内的所有材料及制作、安装等全部由报价人承担，若无因设计变更而追加的工程量，采购人不再承担该项目的其它费用。

性能保证

报价人提供的整套光伏发电系统应能满足采购文件提出的性能和质量要求，如果不能满足性能要求，则报价人应无偿负责修理、改造、替换直至满足要求。在设计工况下，报价人应确保工程项目达到下列技术指标：

全站光伏组件总容量≥ 696.4 MWp；
光伏电站抗风性要求，最大基本风压≥0.8KN/㎡
2.5.3 系统总效率不低于80％
标准和规范

分布式光伏电站的设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准为基础，并符合下列最新标准、规范和规定的要求（但不限于此），同时报价人需充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

《光伏发电工程施工组织设计规范》 GB/T 50795-2012

《光伏发电工程验收规范》 GB/T 50796-2012

《光伏发电站设计规范》 GB 50797-2012

《光伏发电站接入电力系统设计规范》 GB/T 50866-2013

《光伏系统并网技术要求》 GBT 19939-2005

《光伏发电站接入电力系统技术规定》 GB/T 19964-2012

《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》 GB/T 19064-2003

《电能质量供电电压允许偏差》 GB/T 12325-2008

《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 12326-2008

《电能质量三相电压不平衡》 GB/T 15543-2008

《电能质量电力系统频率偏差》 GB/T 15945-2008

《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》 GB/T 18481-2001

《电能质量公用电网谐波》 GB/T 14549

《外壳防护等级（IP代码）》 GB4208-2008

《建筑设计防火规范》 GB50016-2012

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》 JGJ203-2010

《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》 JGJ/T264-2012

《光伏电站接入电网技术规定》 Q/GDW617-2011

《光伏电站接入电网测试规程》 Q/GDW618-2011

《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》 CGC/GF001-2009

《光伏（PV）发电系统过电压保护-导则》 SJ/T11127-1997

《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T9535-2006

《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》 GB/T18210-2000

《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》 GB/T18479-2001

《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》 GB/T19064-2003

《地面用晶体硅光伏组件（PV）-设计鉴定和定型》 IBC 61215-200

《光伏（PV）系统电网接口特性》 GB/T20046—2006

《低压配电设计规范》 GB 50054—2011

《电气装置安装工程电缆线路施工及其验收规范》 GB 50168—2006

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

《钢结构设计规范》 GB50017-2003

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB50292-2012

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

《建筑太阳能光伏系统设计与安装图集》 10J908-5

《钢结构焊接规范》  GB50661-2011

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002

《光伏发电站施工规范》 GB50794-2012

施工图纸 

一般要求

报价人施工前必须组织专业人员对采购人提供的相关图纸进行详细校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购人；若报价人对相关图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由报价人负责。若图纸完整准确，报价人必须严格按图施工，遇有变更时需经采购人书面同意后方可施工。因报价人原因导致工程造价提高，报价人需承担工程造价增加部分的费用。

报价人必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代。报价人所采购与本项目有关的太阳能组件、组串逆变器、直流电缆、交流电缆、支架、并网计量柜等施工材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。

本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

因报价人原因工程质量达不到规定的质量等级，报价人必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

报价人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于报价人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由报价人承担。

报价人必须严格执行采购人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设计图要求），报价人自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定报价人需暂停施工，由此对工期造成延误，报价人应承担相关的违约责任。

报价人须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

技术参数要求

太阳能组件

太阳能组件作为室外安装发电设备，是光伏电站的核心设备，要求具有好的耐候性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠运行，同时具有高的转换效率。

太阳能组件全部采用高效单晶硅400W组件。推荐采用：天合光能、东方日升、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、阿特斯等同质及以上产品。

*5.1.3 本项报价人若非太阳组件生产厂家，则在报价文件需提供原厂授权书并盖授权厂家公章。

5.1.4 在标准试验条件下（即，大气质量AM1.5、1000W/m2的辐照度、25℃的电池工作温度），光伏组件的峰值功率满足正公差（0，+5W）。满足国家强制性标准，组件光电转换最高效率≥20.5%。
5.1.5 施工图纸的组件尺寸仅供参考，考虑到目前市场上组件品牌规格尚不统一，若报价人采用的品牌组件尺寸与设计尺寸存在偏差，后期设计单位可根据报价人的组件尺寸对设计图纸进行调整（工程总价不再调整），但应确保采用组件的各项参数满足相关规范和设计要求，且最终的安装的电站总容量不应小于696.4KWp。

5.1.6 太阳能组件需是非人工焊接，具有整台设备研发、生产和组装能力的产品制造商生产、非贴牌生产、全新、未使用过的，是用优良的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合招标人要求的质量标准和测试技术要求。太阳能组件需是高性能A级组件，光伏组件使用寿命≥25年，25年线性功率保证，首年衰减≤2%，以后年衰减≤0.55%，25 年使用期限内输出功率≥84.8%的标准功率。组件寿命期内，无论何时，若发现组件不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行），业主方可以要求承包方退货或整改，承包方必须无条件退货或按要求整改。组件到货后，报价人应提供所有组件的条形码，标识应清晰、完整便于追溯。

5.1.7 太阳能组件须通过TUV认证，提供组件TUV认证证书复印件加盖厂家公章；投标人须提供质量保证承诺书及售后服务承诺书加盖厂家公章。组件质保期≥12年。

5.1.8 组件现场到货后，报价人须到场配合做EL检测抽检（抽检比例为：不少于1%）并做好记录，EL检测设备由报价人提供。采购人有权根据抽检结果进一步要求扩检，对于不合格的组件报价人需进行更换。EL测试基本要求为：
	项目
	缺陷程 度
	EL 照片
	A级标准

	线状隐裂
	重要缺陷
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	1）长度小于10mm的隐裂忽略不计。

2）10mm＜隐裂长度＜1/5电池长度；单片电池线状隐裂≤1处。

3）单块组件线状隐裂电池片数量：54-72型组件，不含72型≤4片，72-78型组件，不含78型≤6片，78型及以上≤8片。

4）不允许贯穿。

	网状隐裂
	重要缺陷
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	不允许。

	叉状隐裂
	重要缺陷
	　[image: image3.png]



	1)较长的隐裂长度≤1/10电池片长度。

2）单片电池片叉状隐裂数量≤2处，叉状隐裂电池片数量≤5片。

	缺角
	重要缺陷
	 [image: image4.png]



	1)单片电池片缺角面积≤单片电池片面积的3%。

2)单片电池片缺角数量≤1处；缺角电池片数量≤3片（54-72型组件，不含72型），≤5片（72-78型组件，不含78型），≤6片（78型及以上组件）。

	断栅
	重要缺陷
	　[image: image5.png]



	1)单片电池片断栅面积≤单片电池片面积3%，不计。

2）单片电池片断栅面积＞单片电池片面积8%，不允许。

3）3%＜单片电池片断栅面积≤单片电池片面积8%，断栅电池片数量≤8片（54-72型组件，不含72型），≤10片（72-78型组件，不含78型），≤11片（78型及以上组件）。

	虚焊
	重要缺陷
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	1）不允许整条阴影。

2）平行于主栅线方向上阴影宽度≤整片电池宽度1/4；垂直于主栅线方向上阴影宽度≤整片电池宽度1/6；虚焊电池数量≤电池数量的10%。

3）仅U型槽区域出现阴影，数量不计。

	短路
	致命缺陷
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	不允许。

	黑斑（不包含边缘黑点）
	重要缺陷
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	1）程度为低于左图，不计。

2）程度达到左图，面积≤10%，不计；10%＜面积≤20%，54-72型组件，不含72型≤8片，72-78型组件，不含78型≤10片，78型及以上组件≤11片。

3）程度达到左图，且面积>20%，不允许。

	黑心
	重要缺陷
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	不允许

	同心圆
	重要缺陷
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	不允许

	黑边/角
	重要缺陷
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	1）如图一，轻微黑边/角面积不超过50%，数量不计；
2）如图二，黑边/角面积≤1/8电池片，数量不计；

3）如图二，黑边/角面积＞1/5电池片宽度，不允许；
4）如图二，1/8电池片＜黑边/角面积≤1/5电池片，54-72型组件，不含72型≤8片，72-78型组件，不含78型≤10片，78型及以上组件≤11片

	边缘黑点（由于背钝化工艺留下的痕迹）
	轻微缺陷
	


	距电池边缘5mm内的黑点允许
单块组件片数≤8片(54-72型组件，不含72型)，≤10片(72-78型组件，不含78型)，≤1片(78型及以上组件)



	亮斑
	重要缺陷
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	不允许

	划痕
	重要缺陷
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	非密集划痕：

1）划痕程度为低于图一，不计

2）划痕程度达到图一，长度< 2/3电池片宽度，允许≤3 条/片

3）长度> 2/3 电池片宽度，不允许

密集划痕：
如图二，密集划痕，区域面积< 1/2硅电池片片面积。

	黑线
	重要缺陷
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	1）黑线如图一轻微黑线，片数不计；

2）黑线如图二严重黑线，不允许

	吸盘印
	重要缺陷
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	吸盘印，单侧≤4，长度<40mm

	刻槽痕
	轻微缺陷
	[image: image19.jpg]



	允许

	明暗片（适用于PERC电池）
	轻微缺陷
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	1）明亮程度大于图一，54-72型组件，不含72型，允许此明亮程度的亮片≤4片,72-78型组件，不含78型≤6；78型及以上组件≤7片；组件中亮片明亮程度小于或等于图一，数量不计；

2）暗影程度大于图二，54-72型组件，不含72型允许此暗影程度的暗片≤8片，72-78型组件，不含78型≤10片，78型及以上组件≤11片；组件中暗片暗影程度小于或等于图二，数量不计。

	混档（适用于常规电池）
	重要缺陷
	[image: image22.png]



	1）明暗程度低于左图, IV曲线无异常，忽略不计

2）明暗程度如左图，IV曲线无异常：高档位电池片混入低档位组件中≤5片；低档位电池片不允许混入高档位组件中



5.1.9 单晶硅光伏组件在标准状态下输出功率不得低于400W，需采用半片技术。

5.1.10 工作温度:-40～85℃
5.1.11 太阳能组件防护等级不低于IP67，耐火等级达到A级不燃，结构强度要满足风、雪、检修、积灰等荷载要求。

5.1.12 光伏组件的框架应整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点；组件的整体盖板应整洁、平直、无裂痕，组件背面不得有划痕、碰伤等缺陷；光伏组件的每片电池与互连条排列整齐，无脱焊、无断裂；组件内单片电池无碎裂、无裂纹、无明显移位；光伏组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路；光伏组件的接线装置应密封，极性标志应准确和明显，与引出线的联接牢固可靠。组件表面统一地方粘贴产品标签，标签上注明产品商标、规格、型号、产品参数。

5.1.13 正面最大静荷载≥5400Pa,背面最大静荷载≥2400Pa。

5.1.14 组件要确保能防止PID现象。组件PID 测试标准：在85℃，85%相对湿度的条件下通1000V 负电压，测试192小时，经测试后组件功率较之前衰减不超过5%。

5.1.15 在质保期内，光伏组件出现闪电纹，PID效应，网状隐裂（蜗牛纹）、EVA脱层、交叉隐裂纹、严重组件色差等现象，不论是否影响发电效率，报价人应一律免费更换。

5.1.16 应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范等相关要求。

5.1.17 光伏组件要求同一光伏发电单元内光伏组件的电池片需为同一批次原料，表面颜色均匀一致无斑点，无机械损伤，无隐裂、无结点、焊点无氧化斑、栅线均匀、无虚印。电池组件的I-V曲线基本相同。

5.1.18 光伏组件与安装龙骨之间连接采用可拆卸式结构，不采用粘结、焊接等固定方式；可拆卸式结构组件采用不锈钢或铝合金等不易生锈的材料，连接有足够的强度，保证光伏组件在任何自然气象条件下不脱落。

5.1.19 每块光伏组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。自带的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，引出线长度小不于300MM。选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；接线盒（引线盒）应密封防水、散热性好并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求。

5.1.20 免费质保期：自项目完成正式验收之日起，光伏组件的综合质保不少于12年。在寿命期内因卖方设计、材料或工艺的原因造成货物存在缺陷或出现故障的，报价人应按采购人要求免费修理或更换有缺陷的设备或部件。报价人需提供制造商盖章版有效保证书原件。
5.1.21 质量保证期内，由于报价人性能或质量不达标致使电站不能正常运行给询价人造成损失的，由报价人负责免费维修并赔偿因此导致的损失。报价人承诺从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题由报价人负责。询价人对报价人设备的过程监造及现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除报价人产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。在报价产品的寿命期内，无论何时，若发现报价人产品不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行），采购方可以要求报价人退货或整改，报价人必须无条件退货或按要求整改。

5.2.22 光伏组件在使用过程中，25年运营期内，若有需要，采购方有权在组件使用的（第1年、第2年、第3年、第5年、第10年和第25年）请第三方权威检验机构对电池组件的功率进行抽样检测。

5.2.23 太阳电池组件主要性能参数在标准测试条件（即大气质量AM1.5、1000w/m²的辐照度、25℃的工作温度）下填充因子≥75%。

5.2.24 报价方应采用全新的组件投标，若有需要，采购人有权要求派员（1-2人）到光伏组件工厂进行监造。
逆变器

逆变器是光伏发电系统中的核心设备，必须采用高品质性能良好的成熟产品。推荐采用：阳光电源、华为、SMA等同质及以上产品。

报价人若非逆变器生产厂家，则在报价文件需提供原厂授权书并加盖授权厂家公章。

投标人须提供有效的逆变器TUV和CQC太阳能产品认证证书复印件加盖厂家公章；投标人须提供质量保证承诺书及售后服务承诺书加盖厂家公章，逆变器质保期≥5年。

施工图纸的逆变器额定输出功率仅供参考，若报价人采用的品牌逆变器无对应额定输出功率型号，可用其他型号替代，但应确保逆变器各项参数满足相关规和设计要求（材料库逆变器额定功率≥33KW；公用泵房和循环泵房逆变器额定功率≥50KW；化水车间及干煤棚逆变器额定功率≥100KW）。

逆变器应满足NB/T32004《光伏发电并网逆变器技术规范》要求，最大转换效率≥98%。

逆变器要求能自动化运行，运行状态可视化程度高。可显示实时各项运行数据，实时故障数据，总发电量数据，历史发电量（月、年）数据。

逆变器要带有数据通信功能，满足无线数据采集。报价人在项目实施过程中，负责将所有逆变器数据传输至远程监控系统，开放接口和通信规约，并配合采购人实现相关智能运维系统的数据传输及监控，提供5年的数据流量免费使用。

逆变器性能应符合接入电网的相关技术要求，并具备有功功率和无功功率连续可调功能。

逆变器本体具有直流输入分断开关、紧急停机操作开关。

逆变器至少具备以下功能：防孤岛保护、组串检测、输入反接保护、残余电流检测、浪涌保护、输出过流保护、短路保护、超温保护、直流开关、信息远程监控（PC端、手机端）等。

逆变器需通过防孤岛实验。

由符合相应的图纸和工艺要求所规定的材料和元件制造，经过制造厂的常规检验、质量控制、按合格方法生产。设备应该是完整的，附带制造厂的储运、安装和电路连接指示。

采用MPPT功率跟踪方式，保证转换效率始终工作在最佳状态。

逆变器防护等级不低于IP65。

逆变器应无条件配合开放HTTP/HTTPS协议API接口，供第三方平台采集重要数据。

应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范等相关要求。

并网柜

并网柜应满足GB/T 7251《低压成套开关设备和控制设备》规定，并网点应安装易操作、具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的断路器，需符合当地电力公司的地方性标准和要求。

并网箱箱体表面采用静电喷涂，为全组装结构；框架和外壳具有足够的刚度和强度，除满足内部元器件的安装要求外，还能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不会因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。柜体的全部结构件都经过特殊防腐处理，以具备防腐、美观的性能；柜体结构安全、可靠，应具有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；通过抗震试验、内部燃弧试验；柜体采用封闭式结构，柜门开启灵活、方便；元件特别是易损件安装便于维护拆装；设备应有保护接地。

断路器可选用塑壳式或万能断路器，根据短路电流水平选择设备开断能力，并需留有一定裕度，应具备电源端与负荷端反接能力。

并网箱主要设备要求提供CCC认证。

并网柜柜体采用有效厚度不小于2.0mm的冷轧高耐候钢板；镀锌层单面锌层厚度不低于65um，涂层的有效厚度不低于100um），采用高品质钢板产品，箱体结构应防潮，抗紫外线、抗老化，易于散热，整机防护等级不低于IP44；并网箱开门处使用的合页必须采用有效厚度不低于2.5mm。

并网柜的断路器推荐采用：浙江正泰，浙江天正，常熟开关等同质及以上产品。

并网柜中的光伏并网专用断路器（带重合闸功能）品牌推荐采用：浙江正泰，浙江天正，常熟开关等同质及以上产品。

并网柜的定制应预留安装电能在线监测装置的安装位置，并确保预留位置能兼容多个品牌电能在线装置的安装。

并网柜自带的参考计量电能表应是多功能电度表，要求能显示峰电量、谷电量、总电量，满足相关的标准规范的要求。电能表精度不得低于电力公司配置的电能表表计。

并网柜中的设备包括但不限于以下几部分：断路器、隔离开关、电流互感器、回路状态检测仪、浪涌保护器、多功能电度表挂架、防孤岛装置、参考计量电能表、UPS电源等。具体详见设计图纸。

光伏专用开关应具备失压跳闸、过压跳闸及检有压合闸功能，失压跳闸定值宜整定为20%UN、10秒，过压跳闸定值宜整定为135%UN，检有压定值宜整定为大于85%UN, 具备剩余电流保护功能。光伏专用断路器应配置可整定类型，现场整定电流按实际电流整定。

回路状态巡检仪，安装位置安全距离需符合相关要求：背面安全距离300mm，左右距离800mm，设备最顶端距柜端（内）600mm。

电能计量装置应符合营计〔2010〕70号《关于印发关口电能计量装置等技术规范的通知》、营计〔2014〕18号《关于印发电能计量装置及用电信息采集设备选用导则的通知》及营计〔2010〕27号《福建省电力有限公司专变采集终端安装规范》的要求。 

并网柜内所有二次设备均应上端子排，另预留通信用的RS485端子排，光伏并网开关与反孤岛，闭锁回路接线端子均引至端子排。电气裸露部分需用专用绝缘材料可靠进行包扎，以确保安全。

应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范、当地电业局等相关要求。

汇流箱

汇流箱需根据设计图纸以及自身投标光伏并网逆变器的技术特点对交流汇流箱进行设计和配置，需符合当地电力公司的地方性标准和要求。

满足投标光伏并网逆变器的接入需求，防护等级不低于IP54，要求出具IP等级的认证证书。

断路器可选用塑壳式或万能断路器，根据短路电流水平选择设备开断能力，并需留有一定裕度，应具备电源端与负荷端反接能力。

汇流箱的断路器推荐采用：浙江正泰，浙江天正，常熟开关等同质及以上产品。

应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范等相关要求。

汇流箱箱体采用有效厚度不小于2.0mm的冷轧高耐候钢板；镀锌层单面锌层厚度不低于65um，涂层的有效厚度不低于100um，采用高品质钢板产品，箱体结构应防潮，抗紫外线、抗老化，易于散热。

光伏支架

支架钢结构材质为Q235B,采用支架热镀锌层平均厚度不小于65um，最小厚度不小于50um。

光伏支架应满足光伏电站25年的设计使用年限要求，质保期≥25年。

应符合国家标准的相关规定，以及设计图纸、技术规范等相关要求。

光伏支架的底板应平整，底板厚度需≥3mm,报价方应充分考虑底板焊接施工后是否会存在变形，焊穿等施工问题，支架焊接完成后，采购方将对支架进行验收。

线缆

光伏线缆推荐采用：中利、远东、亨通、上上、南平太阳等同质及以上产品。

光伏电站要求采用≥4mm²的光伏专用电缆，电缆线满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求。

配置光伏电缆专用接头进行连接，组件至配电箱处的光伏电缆无接头，确保使用寿命，光伏电缆要求通过UL或TUV认证。

项目全部电缆需采用阻燃、全铜芯电线及电缆，电线、电缆的线径及绝缘电阻等需符合相关标准（《电力工程电缆设计标准》(GB50217－2018)及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等相关规范或标准对电缆选型的要求，本工程电缆需采用阻燃电缆）。

光伏线缆应满足光伏电站25年的设计使用年限要求。

线缆应满足设计图纸、技术规范等相关要求。

化学锚栓

5.7.1 化学锚栓应使用适用于开裂混凝土基材的定型高强化学锚栓。

5.7.2 化学粘接剂部分为A级胶体，耐高、低温、抗湿热老化50年，抗震七级，需有国家建筑材料测试中心检测报告。

5.7.3 注胶方式宜选用注射式种植，不得使用玻璃药管，避免管状药剂搅拌不均,若使用桶装药剂则需使用专用的机械混合和注胶设备，注射式种植施工时前段和末段的药剂应废弃，不得使用。

5.7.4 化学锚栓施工前应进行拉拔试验，合格后方能开始施工。
施工要求

6.1 一般要求

6.1.1 组件安装必须满足面板不遮挡的要求，建筑物周围的树木若对组件造成阴影遮挡 ，报价人应负责修剪。

6.1.2 高处作业的施工人员应具备高空作业证，高处作业人员需做好相关防护措施后方可进行作业。
6.1.3 材料库、循环泵房、公用泵房、化水车间施工安装前应对屋面进行清洗。材料库的使用结构胶部份，应先对屋面表面的防水层进行清理。

6.1.4 设备的运输与保管应符合下列规定：在吊、运过程中应做好防倾覆、防震和防护面受损等安全措施。必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。当产品有特殊要求时，尚应符合产品技术文件的规定。
6.1.5 设备到场后应作下列检查：

6.1.5.1 包装及密封应良好。

6.1.5.2 开箱检查型号、规格应符合设计要求，附件、备件应齐全。

6.1.5.3 产品的技术文件应齐全。

6.1.5.4 外观检查应完好无损。

6.1.6 设备宜存放在室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所，并应做好防护措施。保管期间应定期检查，做好防护工作。
6.1.7 安装施工应符合设计图纸、相关规范的要求，严格按设计图纸进行施工。对不符合设计图纸要求及相关规范的项目,报价人负责整改合格。

6.1.8 如在支架安装期间发现产品的部件缺陷、损坏情况，在证实其它相关设备都符合要求时，报价人应尽快免费更换。如因报价人设备原因造成光伏电站组件或其它设备损坏的情况，报价人应负责免费更换。

6.1.9 安装人员应经过相关安装知识培训

6.1.10 在施工安装前，报价人必须严格按照有关规范和施工图纸的安装要求编写施工方案，按施工方案进行施工。

6.1.11 逆变器位置应预留RS-485线（确保可用），并根据实际情况分组汇总一起，对线头与线尾进行标签标记方便查找和采集。

6.1.12 对建筑物防水结构造成影响时，应根据原防水结构重新进行防水处理。在屋顶的焊接工作应注意做好屋顶保护措施，如造成破坏，采购人有权要求赔偿和修复。
6.2 支架安装

6.2.1 支架到场后应作下列检查：

6.2.1.1 外观及保护层应完好无损。

6.2.1.2 型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全。

6.2.1.3 产品的技术文件安装说明及安装图应齐全。

6.2.1.4 支架宜存放在能避雨、雪、风、沙的场所，存放处不得积水，应做好防潮防护措施。保管期间应定期检查，做好防护工作。
6.2.2 支架安装和紧固应符合下列要求：

6.2.2.1 钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物等，摩擦面应保持干燥、整洁。

6.2.2.2 支架的紧固度应符合设计图纸要求及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中相关章节的要求。

6.2.2.3 组合式支架宜采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。

6.2.2.4 螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放。不应强行敲打，不应气割扩孔。

6.2.3 支架安装的垂直度和角度应符合下列规定：

6.2.3.1 支架垂直度偏差每米不应大于±1度，支架角度偏差度不应大于±1度。

6.2.3.2 对不能满足安装要求的支架，应责成施工方进行现场整改。

6.2.4 底座与支架的焊接应严格按照相关规定进行，支架的焊接应满焊，焊接完成后，底座应保持平整，支架加工完成后需由采购方验收后方能进入下一步工序，若有变形、焊穿等相关情况，采购方有权要求报价方应重新采购底座进行加工，若因此影响工程的整体施工，由报价方负责赔偿相关损失。焊接方式建议采用二氧化碳保护焊。

6.2.5 支架的焊接施工应满足相关焊接工艺的要求。
6.3 组件安装
6.3.1 组件的运输与保管应符合制造厂的专门规定。
6.3.2 组件安装前应作如下准备工作：

6.3.2.1 安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底。

6.3.2.2 组件的型号、规格应符合设计要求。

6.3.2.3 组件的外观及各部件应完好无损
6.3.3 组件的安装应符合下列规定：
6.3.3.1 光伏组件安装应按照设计图纸进行。

6.3.3.2 组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。

6.3.3.3 组件安装允许偏差应符合表1规定：
表1  组件安装允许偏差
	项目
	允许偏差

	倾斜角度偏差
	≤1°

	组件边缘高差
	相邻组件间
	≤1 mm

	
	东西向全长（相同标高）
	≤10 mm

	组件平整度
	相邻组件间
	≤1 mm

	
	东西向全长（相同轴线及标高）
	≤5 mm


6.3.4 组件之间的安装和接线应符合以下要求：

6.3.4.1 组件连接数量和路径应符合设计要求。
6.3.4.2 组件间接插件应连接牢固。

6.3.4.3 外接电缆同插接件连接处应搪锡。

6.3.4.4 组串连接后开路电压和短路电流应符合设计要求。

6.3.4.5 组件间连接线应进行绑扎，整齐、美观。
6.3.4.6 组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试。

6.3.4.7 组件安装和移动的过程中，不应拉扯导线。

6.3.4.8 组件安装时，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。

6.3.4.9 组件之间连接线不应承受外力。

6.3.4.10 同一组串的正负极不宜短接。

6.3.4.11 单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设，宜采用PVC管进行保护。
6.3.5 施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。
6.3.6 进行组件连线施工时，施工人员应配备安全防护用品，不得触摸金属带电部位。
6.3.7 对组串完成但不具备接引条件的部位，应用绝缘胶布包扎好。
6.3.8 严禁在雨天进行组件的连线工作。
6.3.9 组件接地应符合下列要求:

6.3.9.1 带边框的组件应将边框可靠接地。

6.3.9.2 不带边框的组件，其接地做法应符合制造厂要求。

6.3.9.3 组件接地电阻应符合设计要求，电池组接地线接地连接可靠、牢固。

6.3.10 电池组件与支架应连接牢固，电池组件连接孔不得出现裂纹等局部损坏。

6.3.11 在操作一些电气的连接或断接或断开之前，光伏组件阵列应完全被遮光。

6.3.12 直流侧的电缆与光伏组件的连接采用工业防水快速接插件，使各方阵的连接线缆便于连接并有足够的强度，线缆连接附件防水、抗老化。
6.4 汇流箱安装
6.4.1 汇流箱安装前应做如下准备：

6.4.1.1 汇流箱的防护等级等技术标准应符合设计文件和合同文件的要求。

6.4.1.2 汇流箱内元器件完好，连接线无松动。

6.4.1.3 安装前汇流箱的所有开关和熔断器宜断开。

6.4.2 汇流箱安装应符合以下要求：
6.4.2.1 安装位置应符合设计要求。

6.4.2.2 支架和固定螺栓应为镀锌件。
6.4.2.3 地面悬挂式汇流箱安装的垂直度允许偏差应小于1.5mm。
6.4.2.4 汇流箱的接地应牢固、可靠。接地线的截面应符合设计要求。
6.4.2.5 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不小于2MΩ（DC1000V）。
6.4.2.6 汇流箱组串电缆接引前必须确认组串处于断路状态。
6.5 逆变器安装
6.5.1 逆变器安装前，建筑工程应具备下列条件： 

6.5.1.1 基础已施工验收完毕。
6.5.1.2 对安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除，场地应清扫干净。
6.5.1.3 构件到达允许安装的强度，焊接构件的质量符合要求。
6.5.1.4 预埋件及预留孔的位置和尺寸，应符合设计要求，预埋件应牢固。
6.5.1.5 逆变器的安装应符合设计规定。
6.5.1.6 逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点，电缆极性正确、绝缘良好。
6.5.1.7 逆变器交流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序。
6.6 电缆敷设
6.6.1 电缆敷设施工环节中应遵守的国家现行标准和规范。
6.6.2 架空线路施工应遵守的国家标准。

6.6.3 光伏电站电缆应在屋面最短路径敷设，电缆敷设至地面时，充分利用厂区原有电缆通道敷设，如无电缆通道部分或需要沿上敷设或者引下的情况时，应该采用电缆槽盒敷设。敷设前应根据现场情况进一步核实埋设位置。

6.6.4 组串至逆变器的线缆光伏电缆应沿组件背面敷设且电缆用不锈钢扎带绑在檩条上，使电缆不贴屋面。如遇跨组件接线的情况，采用穿不锈钢软管敷设，电缆比较集中部分的电缆采用电缆槽盒敷设。

6.6.5 屋面部分及屋面引下部分采用电缆槽盒敷设，地面部分直埋（过路时穿钢管）埋设深度不低于0.7m，且需埋设在土壤排水性好的干燥土层或回填土中，也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 

6.6.6 电缆穿管在施工前应净管，除去管内毛刺等杂质。如遇过道路等管道会受力的情况应采用镀锌钢管，并涂防锈漆，以防锈蚀和便于施工。每根管路不宜超过3个弯头，直角弯头不超过2个，穿管两头进行防火封堵。
6.6.7 施工人员在施工过程中，应仔细审图，对图纸中的说明文件等应遵照执行。
6.7 防雷接地
6.7.1 光伏电站防雷与接地系统在施工中应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关要求和设计文件的特殊要求。

6.7.2 接地的角钢、扁铁均应进行防腐处理。

6.7.3 带边框的光伏组件应将边框可靠接地，不带边框的光伏组件，其接地做法应符合设计要求。

6.7.4 电气设备的工作接地、防雷电接地、防静电接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，接地电阻不大于4Ω；采用镀锌圆钢或扁钢将光伏组件和支架与原避雷网可靠连接，接地装置的所有焊接点均进行防腐处理（具体的防雷接地方式需符合当地电力公司的地方性法规）。

6.7.5 光伏发电系统直流侧的正负极均悬空、不接地。配电柜内设置浪涌保护器，防止雷电引起的线路过电压。

6.7.6 屋面组件的接地系统接地电阻不大于4Ω，要求现场实测，如果不满足要求，则在建筑物室外增打人工接地极至满足要求为止。

6.7.7 为保证人身安全，所有电气设备（组件，逆变器等）外壳都应通BVR-1x16mm的多股铜芯软线就近接至专设的接地干线。

6.7.8 本工程采用的所有钢接地材料均需经热镀锌处理，且接地干线之间及接地引下线与接地干线之间的连接应采用四面焊接，焊接的接口要用防锈漆和沥青等材料进行防腐、防锈处理。

7 化学锚栓的施工

7.1应按设计的规定要求钻孔，保证孔径的大小和深度符合相关要求。

7.2 孔内有灰尘或是有水渍没有清理干净，需采用空压机等设备吹出孔内浮尘杂物, 配备金属毛刷, 清孔做到“四吹三扫”, 确保孔内无尘, 洁净干燥。孔径完成后需经采购方验收后方能进行下一步工序。

7.3 锚固胶需进行充分的混合，如果是使用注射式的锚固胶，应在施工之前先清理掉胶枪前端未混合均匀的胶液，锚固胶前段和末段的胶液应废弃。

7.4 注胶时须缓慢将胶液注入孔内，将注射孔插入孔的底部开始注胶, 逐渐向外移动，直至注满孔体积的2/3。

7.5 化学锚栓报价方应有施工品质把控措施，且应提前进行拉拔试验。

7.6 化学锚栓完成后48小时内不得对锚固点进行操作。

7.7 两根化学锚栓的距离应大于6×（化学锚栓直径+2mm）。
8 知识产权
8.1 报价人应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由磋商响应供应商承担。

8.2 如报价人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

9 工期要求

9.1 工期要求：合同签订生效，乙方须在     日历天，完成分布式光伏发电项目的建设并具备投运条件。

9.2 合同签订生效，成交供应商应尽快完成分布式光伏电站相关设备材料的采购和安装。报价人必须有足够的人员及工器具同时进行施工，保证在采购人约定的时间内完成施工，工程施工中由于劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题造成返工等造成的延误工期，每延迟1天甲方扣除乙方总工程款的 1‰，总额不超过合同额的3%。
10 验收标准与要求

10.1 验收依据：GB 50794《光伏发电站施工规范》、GB/T 50795《光伏发电工程施工组织设计规范》、GB/T 50796《光伏发电工程验收规范》、图纸、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

10.2 报价人应承诺确保按图纸及技术规范书的要求进行施工，并严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求直至通过采购人验收并交付采购人使用。

10.3 报价人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人进行使用性能方面的验收，以确保设备能符合招标文件及合同约定的要求，项目应符合GB/T 50796-2012《光伏发电工程验收规范》、国家电力建设工程质量监督和国家电网光伏电站项目验收等相关规定，验收过程所产生的一切费用由成交供应商承担。 

10.4 报价人交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。若发现缺损或质量问题由报价人负责。

10.5 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

10.6 施工的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及设备出厂标准、以及采购技术文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收，验收时成交供应商必须派代表参加。

10.7 招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验，其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

*10.8 本项目需通过电业局的并网验收。
11 技术资料及交付进度

11.1 一般要求

11.1.1 报价方提供的资料应使用国家法定计量单位制，技术资料和图纸的文种为中文。进口部件的外文图纸及文件应由报价方免费翻译成中文，随同原文一并提交采购方。图纸资料以中文为准，图纸为CAD、文本文件为Word/Excel格式。

11.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

11.1.3 报价方应根据采购文件提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的报价文件和图纸资料。

11.1.4 报价方提供的技术资料应能满足设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验阶段和运行维护阶段的具体要求。

11.1.5 对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，报价方也应及时免费提供。

11.1.6 报价方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

11.1.7 报价方提供的随机技术资料为每台设备4套，电子版4套。

11.1.8 报价方提供竣工图4份，电子版文件4套。

11.1.9 所供工程施工设计用图和资料，除说明书等文字资料及附图等可采用白图及印刷资料外，其它工程施工设计用图需采用蓝图。报价方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

11.2 技术资料

11.2.1 竣工文件：报价方应编制并一整套完整的有关工程施工情况的“竣工”资料，如实记录竣工工程相关资料和施工工作的详细说明，并负责提供完整的竣工图。

11.2.2 在竣工试验开始15天前，报价方应向采购方提供操作维修手册5套，电子版2套，上述操作手册的详细程度，应能满足采购方操作、维修、维护、拆卸、重新组装、调整、培训和修复生产设备的需要。

11.2.3 施工、调试、试运、设备性能试验和运行维护所需的技术资料。

提供设备安装、调试和试运说明书。

11.2.4 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图等。

11.2.5 产品合格证，材料合格证，制造、检验记录。

11.2.6 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

12 包装、运输与储存

12.1 设备的包装应符合相关国家标准和规范的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装应分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

12.2 本工程项目由采购方负责的所有的设备、材料和其他物质的检验、装车、运输、保管和维护直至安装就位。

12.3 设备发运前，采购方应确保所有部件在发运前重新装好。所有开口﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。进出口应用盖板封闭。

12.4 电子、电气和仪表设备必须严格包装、以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。
13 技术服务和培训
13.1 报价方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同项目设备安装、调试、人员培训、设备试运行直至设备安全、正常运行。

13.2 报价方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

13.3 在安装和调试前，报价方技术服务人员应向采购方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，报价方应向采购方提供设备安装和调试的重要工序和进度表。

13.4 报价方应对采购方相关人员进行培训，详细解释运行规程和其他工作注意事项，从而使采购方技术人员掌握设备的技术、运行、检验、检修和维护等。
14 设计图纸清册
	序号
	图    号
	内    容

	电气部分图纸

	1
	353-N20210071S-D0101-01
	设计说明（一）

	2
	353-N20210071S-D0101-02
	设计说明（二）

	3
	353-N20210071S-D0102-01
	材料库屋顶-组件排布图

	4
	353-N20210071S-D0102-02
	公用泵房和循环泵房屋顶-组件排布图

	5
	353-N20210071S-D0102-03
	化水车间屋顶-组件排布图

	6
	353-N20210071S-D0102-04
	干煤棚屋顶-组件排布图

	7
	353-N20210071S-D0102-05
	材料库屋顶-组件接线图

	8
	353-N20210071S-D0102-06
	公用泵房和循环泵房屋顶-组件接线图

	9
	353-N20210071S-D0102-07
	化水车间屋顶-组件接线图

	10
	353-N20210071S-D0102-08
	干煤棚屋顶-组件接线图

	11
	353-N20210071S-D0103-01
	电气主接线示意图

	12
	353-N20210071S-D0103-02
	汇流箱系统图

	13
	353-N20210071S-D0103-03
	逆变器/汇流箱支架图

	14
	353-N20210071S-D0103-04
	并网走向示意图

	15
	353-N20210071S-D0104-01
	电气电缆汇总表

	16
	353-N20210071S-D0104-02
	材料库屋顶-屋顶线缆路径图

	17
	353-N20210071S-D0104-03
	公用泵房和循环泵房屋顶-屋顶线缆路径图

	18
	353-N20210071S-D0104-04
	化水车间屋顶-屋顶线缆路径图

	19
	353-N20210071S-D0104-05
	干煤棚屋顶-屋顶线缆路径图

	20
	353-N20210071S-D0104-06
	干煤棚设备、桥架安装示意图

	21
	353-N20210071S-D0105-01
	材料库屋顶-接地布置图

	22
	353-N20210071S-D0105-02
	公用泵房和循环泵房屋顶-接地布置图

	23
	353-N20210071S-D0105-03
	化水车间屋顶-接地布置图

	24
	353-N20210071S-D0105-04
	干煤棚屋顶-接地布置图

	25
	353-N20210071S-D0105-05
	接地装置施工图

	26
	353-N20210071S-D0201-01
	并网计量柜系统图

	27
	353-N20210071S-D0201-02
	0.4KV光伏并网计量原理图

	28
	353-N20210071S-D0201-03
	0.4KV光伏并网计量柜端子排图

	29
	353-N20210071S-D0201-04
	防孤岛装置接线示意图（一）

	30
	353-N20210071S-D0201-05
	防孤岛装置接线示意图（二）

	31
	353-N20210071S-D0201-06
	通信拓扑图

	32
	353-N20210071S-T0101-01
	配电室新增设备基础布置图（一）

	33
	353-N20210071S-T0101-02
	配电室新增设备基础布置图（二）

	34
	353-N20210071S-T0101-03
	设备施工大样图及示意图

	35
	353-N20210071S-T0101-04
	剖路、工井详图

	36
	353-N20210071S-T0101-05
	屋面光伏清洗管道平面图

	结构部分图纸

	1
	353-N20210071S-T0201-01
	支架设计说明

	2
	353-N20210071S-T0201-02
	材料库屋顶-组件排布图

	3
	353-N20210071S-T0201-03
	材料库屋顶-组件支架图1

	4
	353-N20210071S-T0201-04
	材料库屋顶-组件支架图2

	5
	353-N20210071S-T0201-05
	材料库屋顶-组件支架图3

	6
	353-N20210071S-T0201-06
	材料库屋顶-组件支架图4

	7
	353-N20210071S-T0201-07
	材料库屋顶-组件支架图5

	8
	353-N20210071S-T0201-08
	材料库屋顶-基础布置图

	9
	353-N20210071S-T0201-09
	公用泵房和循环泵房屋顶-组件排布图

	10
	353-N20210071S-T0201-10
	公用泵房和循环泵房屋顶-组件支架图1

	11
	353-N20210071S-T0201-11
	公用泵房和循环泵房屋顶-组件支架图2

	12
	353-N20210071S-T0201-12
	公用泵房和循环泵房屋顶-组件支架图3

	13
	353-N20210071S-T0201-13
	公用泵房和循环泵房屋顶-组件支架图4

	14
	353-N20210071S-T0201-14
	公用泵房和循环泵房屋顶-组件支架图5

	15
	353-N20210071S-T0201-15
	公用泵房和循环泵房屋顶-基础排布图

	16
	353-N20210071S-T0201-16
	化水车间屋顶-组件排布图

	17
	353-N20210071S-T0201-17
	化水车间屋顶-组件支架图1

	18
	353-N20210071S-T0201-18
	化水车间屋顶-组件支架图2

	19
	353-N20210071S-T0201-19
	化水车间屋顶-组件支架图3

	20
	353-N20210071S-T0201-20
	化水车间屋顶-基础布置图

	21
	353-N20210071S-T0201-21
	干煤棚屋顶-组件排布图

	22
	353-N20210071S-T0201-22
	干煤棚屋顶-组件支架图1

	23
	353-N20210071S-T0201-23
	干煤棚屋顶-组件支架图2

	24
	353-N20210071S-T0201-24
	干煤棚屋顶-走道图纸

	25
	353-N20210071S-T0201-25
	干煤棚屋顶-护栏图纸

	26
	353-N20210071S-T0201-26
	直梯图纸

	27
	353-N20210071S-T0201-27
	安全绳图纸

	28
	353-N20210071S-T0201-28
	直梯图纸2

	29
	353-N20210071S-T0201-29
	屋面光伏清洗管道平面图

	30
	353-N20210071S-T0202-01
	配电室新增设备基础布置图（一）

	31
	353-N20210071S-T0202-02
	配电室新增设备基础布置图（二）

	32
	353-N20210071S-T0202-03
	设备施工大样图及示意图

	33
	353-N20210071S-T0202-04
	剖路、工井详图

	34
	353-N20210071S-T0202-05
	逆变器/汇流箱支架图


第五章  采购合同（参考文本）
	注释： 
本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。


合同编号：             
发包人（甲方）：                       （盖章）

承包人（乙方）：                       （盖章）

     2021年  月  日

签订地点：福建省厦门市

第一部分   合同书

发包人（甲方）：  厦门海发环保能源股份有限公司                   
承包人（乙方）：                                              
根据甲方委托厦门万翔招标有限公司对 厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目 进行采购（项目编号：          ）的采购结果，乙方为中标人，现依照采购文件、乙方报价文件、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，各方经协商一致，签订本合同。

一、工程概况
1.工程名称：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目。
2.工程地点：厦门市海沧区阳光西路288号 

3.工程规模：696.4KWp              
4.资金来源：企业自筹

5.工程内容：利用厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内材料库、干煤棚、化水车间、循环泵房、公用泵房的建筑物屋面建设分布式光伏电站,电站总规模为696.4KWp。

6.工程要求：完成分布式光伏电站的施工，电站满足技术要求，使用性能、质量合格。并按规定流程办理并通过电业局的并网验收，并取得相关证明文件。
7.工程承包范围：该项目为总承包项目，包工包料，固定总价。包括（但不限于）：

（1）分布式光伏电站所有设备材料（包括太阳能光伏组件、逆变器、计量柜、光伏支架、交直流线缆、汇流箱、反孤岛装置、清洗系统、设备防雷接地、桥架、直梯等所有相关材料）的采购、运输、制作加工和安装；

（2）施工区域清理（含对场地周边存在阴影遮挡的树木进行修剪或移植）；

（3）屋面施工时破坏位置的防水修复等（若有）；

（4）与工程相关需要协调的事宜处理、办理并通过相关部门验收并顺利并网送电等（含按规定流程办理并通过电业局的并网验收，并取得相关证明文件）；

（5）电站调试、试验检验、培训、交（竣）工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作；

（6）光伏电站各设备电气安全标准化：配电房KT板，设备贴纸以及开关贴纸、电缆标识牌；现场的标志牌（“雷雨天气，禁止靠近”“未经许可，不得入内”）等；
（7）按照发包人要求完成施工期；

（8）合同中未列出但对于一个光伏电站的功能、安全、稳定运行必不可少的建筑、设备、材料及服务等，也应由承包人提供，其费用包括在总价中。承包人应办理或为发包人代办施工所需的电力质检、各类审查、监测等行政许可及相关工程建设检测费用包含在本合同总价内。

        二、合同工期
合同签订生效，乙方须在     日历天，完成分布式光伏发电项目的建设并具备投运条件。
         三、质量标准
工程质量符合国家和行业验收规范标准。
四、合同价格及付款方式

（1）本合同总价为人民币          万元（大写：             ），其中设备费       万元，开具13％增值税专用发票；安装费等其他费用           万元（大写：             ），开具9％增值税专用发票。如遇国家政策对税率调整，不含税部分价格不变，税金随国家政策改变而变化。

（2）本项目为交钥匙工程，工程采用包工包料方式。本工程所需的所有材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。合同价款为完成工程项目采购、施工并经验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用：除光伏项目的材料、设备采购、安装施工、调试外，还包含施工过程中（对屋面防水破坏后的修复（若有））；施工区域的清理（含现场周边有阴影遮挡树木的修剪或移植）；电业局并网手续的办理等。包括但不限于工程主辅材费、机械设备费、人工费、检验校核、劳保、税收、验收、保修服务、可能少报漏报的细目及采购文件的特别规定等一切费用。

（3）乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经甲方验收后方可进场，若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同总价款15%的违约金。

（4）合同中未列出但是为本项目工程所必需的相关设备、材料、施工等已包含在合同总价中，合同价格清单中未专门提到但对于一个光伏电站的功能、安全、稳定运行是必不可少的设备或服务也包括在合同总价中，乙方不得以此为由增加合同价款。

（2）付款方式

a）合同正式签订生效，甲方收到乙方合同总价30％的正规合法有效的全额增值税专用发票和预付款保函后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为预付款。

b）当主要设备、材料（光伏组件、逆变器、光伏支架）运抵甲方指定现场，经验收合格后，甲方收到乙方合同总价20％的正规合法有效的全额增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的20%款项作为到货款。

c) 乙方完成所有建设项目，经甲方确认验收合格，甲方收到乙方开具合同总价20%正规合法有效的全额增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的20%款项作为进度款。

d) 分布式光伏电站通过电业局并网验收，投入试运行30个自然日后，经甲方、监理工程师等单位有关人员验收合格（若涉及设计变更造成工程量增减，结算资料提交采购方委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款），甲方收到乙方完整的竣工资料和正规合法有效的至合同全额增值税专用发票后，15个工作日甲方支付乙方至合同结算金额的95%。

e) 预留5%作为质保金，质保期内无质量问题，甲方无息付清质保金。

（3）质保期：质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月（合同签定时，质量保证期根据乙方的最终磋商结果修订）。

        五、风险的承担
（1）由乙方原因发生的事故风险全部由乙方自行承担，对甲方造成经济损失的由乙方承担经济和法律责任。施工中发生的质量、安全等罚款乙方应及时向甲方交纳，如不按时交纳甲方有权从乙方的工程结算款中扣除。
（2）工程具备进场条件后，因乙方原因造成延期进场的，由乙方负责承担甲方的相应损失。仅由于项目场地（屋面加固等工作未完成等）影响施工的，按实际影响时间，建设工期顺延，甲方不承担任何责任。

（3）除项目场地（屋面加固等工作未完成等）影响工期顺延外，由于其它原因（劳动力不足、施工材料不及时到位、施工机械配备不够、质量问题等）不能按期完成工程的，每延迟1天甲方扣除乙方总工程款的 1‰，总额不超过合同额的3%。

（4）本项目采用固定总价方式签订合同，实行风险包干制，凡出现风险包干范围内的内容时合同价不予调整，承包人至少须考虑并承担下列风险：因工程量有错、漏，导致工程预算不准确；因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。
        六、合同文件构成
本合同书与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同履行过程中各方协商一致，经各方法定代表人或授权代表人签署，并加盖与原合同印章一致的补充协议；

（2）合同及合同附件；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）安健环协议；

（6）经甲方认可的乙方投标报价书及附件；

（7）施工规范、国家及地方施工及工程验收规范规程；

（8）施工图纸及设计说明、设计变更资料；

（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、图纸

1.甲方向乙方免费提供施工图纸两套,若乙方需增加图纸，乙方自行复印，费用自理；项目完工后，乙方应归还施工图纸；

2.乙方不得将甲方提供的图纸挪作与本工程无关的用途；

3.乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，并有义务在施工时将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失；

4.乙方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在施工合同终止后，应当继续履行。
    九、词语含义
本合同书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    十、签订时间
本合同于 2021 年    月    日签订。
    十一、签订地点
本合同在  厦门海发环保能源股份有限公司  签订。
    十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十三、合同生效
本合同自    合同签订之日起     生效。
    十四、合同份数
合同文件一式四份，发包人、承包人各执两份。
甲方（发包人）：                        乙方（承包人）：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：
电话：  
电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  
传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

项目负责人：                            项目负责人：

联系电话：                              联系电话：

第二部分   通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同履行过程中各方协商一致，经各方法定代表人或授权代表人签署，并加盖与原合同印章一致的补充协议；合同及合同附件；专用合同条款；通用合同条款；安健环协议；经甲方认可的乙方投标报价书及附件；施工规范、国家及地方施工及工程验收规范规程；施工图纸及设计说明、设计变更资料以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第10.3款、第10.4款约定所作的变更。

1.1.4.2 竣工日期：指第1.1.4.1目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.3 缺陷责任期：指履行第18.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第18.3 款约定所作的延长。

1.1.4.4 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.5 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第17.1款要求进行的试验。

1.1.4.6 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.7 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第17.9款约定进行的试验。

1.1.4.8国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指在签定合同时于合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第14条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同履行过程中各方协商一致，经各方法定代表人或授权代表人签署，并加盖与原合同印章一致的补充协议；

（2）合同及合同附件；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）安健环协议；

（6）经甲方认可的乙方投标报价书及附件；

（7）施工规范、国家及地方施工及工程验收规范规程；

（8）施工图纸及设计说明、设计变更资料；

（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书

承包人与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，合同约定承包人文件应批准的，发包人应当在合同约定的期限内批复。

1.6.2 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.3 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知发包人。发包人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人优化完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行优化设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同报价内。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

2．不得转包和分包

2.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

2.2 承包人不得将施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。  

2.3 若承包人违反2.1、2.2条，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿相应的损失。
3．发包人义务

3.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

3.2 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，并明确与承包人的交接界面。

3.3 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

3.4 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。
4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的采购、施工、运行、维护、管理和拆除等。

4.1.4 对施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制施工的组织和实施计划，并对所有施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 承包人项目经理

4.2.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应委派代表代行其职责。

4.2.2 承包人项目经理应按合同约定，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.2.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.2.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.3 承包人人员的管理

4.3.1 承包人应在接到开始工作通知之日起7天内，向发包人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.3款规定执行。

4.3.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.3.3 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可进行现场考核。

4.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得发包人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经发包人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.4 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.5 保障承包人人员的合法权益

4.5.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.5.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.5.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.5.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.5.5 承包人应按有关法律规定，为其雇佣人员办理相关保险，保险费用已含在合同总价中。

4.5.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.6 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.7 承包人现场查勘

承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.8 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.9 进度计划

4.9.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及施工组织方案说明等报送发包人。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报发包人批准。

4.9.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.9.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人批准；发包人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报发包人批准。发包人应在专用合同条款约定的期限内批复。发包人在批复前应获得发包人同意。

4.10 质量保证

4.10.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。发包人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.10.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向发包人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.10.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

4.11 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第17.3款约定的竣工验收前完成培训。

4.12 竣工文件

4.12.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给发包人。

4.12.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向发包人提交相应竣工图纸，并取得发包人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。

4.12.3 在发包人收到上述文件前，不应认为工程已根据第17.3款和第17.5款约定完成验收。

4.13 操作和维修手册

4.13.1 在竣工试验开始前，承包人应向发包人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

4.13.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在发包人收到上述文件前，不应认为工程已根据第17.3款和第17.5款约定完成验收。

4.14 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 本项目采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由承包人组织采购、运输供应。承包人采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经发包人验收后方可进场，若因承包人使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接和间接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同总价款15%的违约金。

5.1.2 承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.3 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送发包人批准。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.4 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和发包人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交发包人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目为包工包料，发包人不提供任何材料和设备，所有设备材料均为乙供。

5.3 专用于工程的材料和工程设备

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经发包人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同发包人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经发包人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向发包人提出申请。

5.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

5.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.5.1 发包人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。发包人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.5.2 发包人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经发包人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报发包人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经发包人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经发包人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人为实现合同目的使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送发包人批准。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 发包人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按发包人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9. 安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。发包人的检查不免除承包人自身的安全责任。

9.2 承包人的安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

9.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

9.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

9.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.6 承包人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

9.2.8 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报发包人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

9.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

9.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 开始工作和竣工

10.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，发包人应提前5天向承包人发出开始工作通知。

10.2 竣工

承包人应在第1.1.4.1 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

10.3 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

10.4 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11. 暂停工作

11.1 由发包人暂停工作

11.1.1 发包人认为必要时，可向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按发包人指示暂停工作，由此造成的工期相应顺延。

11.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

11.1.3 仅由于项目场地（屋面加固等工作未完成等）影响施工的，按实际影响时间，建设工期顺延，发包人不承担任何责任。

11.2 由承包人暂停工作
11.2.1 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且发包人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向发包人提出暂停工作的书面请求。发包人应在收到书面请求后的3天内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
11.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

11.4 暂停工作后的复工

11.4.1暂停工作后，承包人应与发包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，发包人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在发包人指定的期限内复工。

11.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12. 工程质量

12.1 工程质量要求

12.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

12.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

12.1.3 承包人需办理并通过项目的电业局并网验收。
12.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送发包人审查。

12.3 质量检查

发包人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按发包人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及发包人要求进行的其他工作。发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

12.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

12.4.1 通知发包人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。发包人应按时到场检查。经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人检查确认质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内修整返工后，由发包人重新检查。

12.4.2 承包人私自覆盖

承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

12.5 清除不合格工程

因承包人优化设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13. 试验和检验

13.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

13.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

13.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为发包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由发包人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

13.2 现场材料试验

13.2.1 承包人根据合同约定或发包人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

13.2.2 发包人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

13.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或发包人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，应由承包人根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人批准。

14. 变更

14.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，发包人可按第14.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。

14.2 承包人的合理化建议

在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交发包人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。发包人应协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第14.3款约定向承包人发出变更指示。

14.3 变更程序

14.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，发包人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由发包人按第14.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到发包人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向发包人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。发包人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的15天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由发包人书面答复承包人。

（3）承包人收到发包人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知发包人，说明原因并附详细依据。发包人与承包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

14.3.2 变更估价

发包人应与承包人商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第14.2款提出的合理化建议。

14.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由发包人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

14.6 暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

15. 价格调整

15.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

15.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第15.1 款约定以外的增减时，发包人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，甲乙双方商定或确定需调整的合同价格。

16. 合同价格与支付

16.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

16.2 竣工结算

16.2.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应支付的竣工付款金额。

（2）发包人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经发包人和承包人协商后，由承包人向发包人提交修正后的竣工付款申请单。

16.2.2 竣工付款证书及支付时间

（1）发包人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的35天内审核完毕，由发包人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

（2）发包人应出具竣工付款证书后的30天内，将应支付款支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，存在争议的部分，按第22条的约定执行。

16.3 最终结清

16.3.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单。

16.3.2 最终结清证书和支付时间

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后20天内审核完毕，将应支付款支付给承包人。

（2）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第22条的约定执行。

17. 竣工试验和竣工验收

17.1 竣工试验   

17.1.1承包人按照第4.13款和第4.14款提交文件后，进行竣工试验。

17.1.2承包人应提前25天将可以开始进行竣工试验的日期通知发包人，发包人应在该日期后20天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

17.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由承包人负责。

17.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照发包人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

17.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人报送竣工验收申请报告：

（1）除发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）发包人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）发包人要求提交的竣工验收资料清单。

17.3 竣工验收

发包人收到承包人按第17.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

17.3.1 发包人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成发包人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至发包人同意为止。发包人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

17.3.2 发包人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

17.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在发包人收到竣工验收申请报告后的56天内，由发包人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，发包人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

17.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，发包人应要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第17.3.1 项、第17.3.2 项和第17.3.3 项的约定进行。

17.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

17.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

17.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

17.5 区段工程验收

17.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第17.2款与第17.3 款的约定进行。验收合格后，由发包人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

17.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

17.6 施工期运行 

17.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第17.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

17.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第18.2 款约定进行修复。

17.7 竣工清场

17.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至发包人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理；

（5）发包人指示的其他场地清理工作已全部完成。

17.7.2 承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

17.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经发包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

17.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

（1）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前20天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18. 缺陷责任与保修责任

18.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

18.2 缺陷责任

18.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

18.2.2 缺陷责任期内，承包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

18.2.3 发包人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

18.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第18.2.3 项约定执行。

18.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

18.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

18.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

18.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条款另有约定外，在第1.1.4.3目约定的缺陷责任期，包括根据第18.3款延长的期限终止后14天内，由发包人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

18.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

19. 保险

承包人应根据有关法律规定和相关规定，自行承担费用为其相关施工人员购买相关保险。
19.1 人身意外伤害险

19.3.1 承包人在施工期间应为其现场机构雇用的人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。
19.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人还应根据有关法律规定和其他相关规定，自行承担费用购买相关保险。

19.3 对各项保险的一般要求
19.5.1 承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

19.5.2 如出现人员意外伤害且补偿费用超过发包方购买意外伤害保险就人员意外伤害情况相对应赔偿额的，应由承包人负责补偿。

20. 不可抗力

20.1 不可抗力的确认

20.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

20.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，发生争议时，按第22条的约定执行。

20.2 不可抗力的通知

20.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

20.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

20.3 不可抗力后果及其处理

20.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，即按合同约定建造并已移交给发包人的工程，因不可抗力损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担自己的人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

20.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

20.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21. 违约
21.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第2款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第5.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人未能完成相关的项目相关审批手续（含项目的并网验收等）；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

21.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第21.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第21.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第21.3项、第21.4项、第21.5项约定处理。

（3）承包人发生除第21.1.1（6）目和第21.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

21.3 因承包人违约解除合同

发包人发出整改通知25天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

21.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，甲乙双方商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第22条的约定执行。

21.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

21.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，发包人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

21.2 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

22. 争议的解决

22.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向合同签订地点所在的人民法院提起诉讼。

22.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

22.3 争议评审

22.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

22.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人。

22.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人。

22.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

22.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。

22.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由甲乙双方根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

22.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方。

第三部分  专用合同条款
1、一般约定

1.1词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.1.1发包人

本项目发包人派驻项目负责人为：       ，全权代表发包人处理现场一切问题。
1.1.1.2承包人项目经理：

本项目承包人派驻施工现场项目经理为：        。
1.2语言文字

本合同使用汉语。

1.3法律

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：  《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》、国家、地方政府现行相关规定。
1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同履行过程中各方协商一致，经各方法定代表人或授权代表人签署，并加盖与原合同印章一致的补充协议；（2）合同及合同附件；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）安健环协议；（6）经甲方认可的乙方投标报价书及附件；（7）施工规范、国家及地方施工及工程验收规范规程；（8）施工图纸及设计说明、设计变更资料；（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

合同文件一式四份，发包人、承包人各执两份。

1.5.1合同生效条件：  发、承包人双方签字盖章。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 承包人提供的文件：工程前期至工程竣工验收所有的相关资料    。
1.6.2适用标准、规范：执行国家现行的标准规范。

2、发包人义务 

2.1提供施工场地

2.1.1施工场地具备施工条件的要求：  发包人开工前3个日历天将施工现场交予承包人；

2.1.2施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求： 由承包人自行解决。
2.1.3施工场地与公共道路的通道开通要求： 无。
2.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间： 无 。

2.1.5水准点与座标控制点交验要求： 无。
2.2协助承包人办理证件和批件：  无。 
2.3支付合同价款

执行第一部分合同书第四条合同价格及付款方式

3.承包人

3.1承包人的一般义务

3.1.1 其他义务

3.1.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：每月15日前提供已完工程月报表和下月工程进度计划报表，一式肆份，送发包方核定，发包方在10日内审定后，自留三份，返回承包方一份。

3.1.1.3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据发包方批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，费用由承包人负责。

3.1.1.4需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：按国家法律法规和当地省法规规章执行。承包人应遵守当地市政府和有关部门的管理规定，办理相关手续并承担费用。如果承包人因违反上述有关规定，将自行承担由此带来的一切损失和相关处罚。

3.1.1.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已施工工程（含部份完工及全部完工程）未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，由承包人予以修复，其费用已包含在合同价款中。

3.1.1.6施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应进行现场考察，对现场和其周转环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，在考察时间允许的情况下已经查明以上方面问题，承包人已取得可能对本工程有影响或起作用的风险、意外等必要资料。因此，承包人是以发包人所提供的资料和承包人自己察看和核查为依据的，故因上述保护工作所需的费用已经包含在合同价款中。

3.1.1.7施工场地清洁卫生的要求：按规定，做好施工场地及周边清洁卫生，文明施工，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人认为合格的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。费用已包括在合同价款内。

3.1.1.8 由承包人负责到货设备、物资的包装拆除、现场包装的集中放置、处理及清洁工作。
3.1.1.9双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人对合同工程的管理：在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。

②承包人项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。

项目经理职责：负责项目实施过程中安全、质量、进度等全方位管理。

③施工定线与放样：

承包人负责对施工定线或放样进行检查验收，发包人进行核查。承包人则应负责对本工程进行准确的放线，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到发包人认为符合合同规定为止。发包人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。

④安全、保卫与环境保护

在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的整个过程中，承包人应该：

a、充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，使现场和合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的财产及人身安全受到威胁，如造成人员伤亡及财产损失，由承包方承担一切责任。

b、为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护棚、警告标志等安全防护设施；

c、承包人应熟悉和遵守环境保护法，并切实执行技术规范中有关环境保护方面的要求和规定。

⑤工程的照管与维护：

从开工之日起，承包人应全面负责照管与维护本合同工程和将用于或安装在本合同工程的材料、设备，直到本合同工程交工证书签发之日为止，此后的照管与维护责任即交给发包人，而且：

a、上述规定也适用于有单独完工期并签发交工证书的单项工程。

b、承包人应对他在缺陷责任期内承担的未完工程和将用于或安装在该工程中的材料、设备的照管与维护负责，直到该工程完工为止。

⑥弥补损失和损害的责任；

在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分等出现损失和受到损害，不论出于什么原因（不可抗力除外），承包人均应自费弥补，达到合同要求。

⑦料场使用费（若有）：

除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。

⑧施工对邻近房产和群众的干扰：

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

⑨竣工验收时的现场清理：

竣工验收时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人认为合格的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。承包人应对屋面周边有可能影响光伏电站运行的树木进行修剪或移植，并清理屋面的杂物和障碍物，此项费用已包括在合同价款内。

⑩屋面防水层破坏后的修复（若有）：

混凝土屋面施工完成后，施工方需对破坏后的屋面进行修复，此项费用已包含在合同价款内。
4.保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的民工工资不能低于当地劳动主管部门规定的民工工资的最低标准，并按期足额支付民工工资款，如承包人不及时支付民工工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

5．材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由承包人组织采购、运输供应。承包人采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求。

5.1.2 除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备，视为违约。

5.1.3承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向发包人提交其自购材料的合格证或质量证明，否则发包人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同13.1款执行。

5.2 材料和工程设备专用于合同工程

5.2.1承包人为其他项目采购的设备及材料，即便满足本项目设计、技术条件，在发包人确认该设备、材料质量保修期或免费服务期满足本项目要求前，不得用于本项目，且承包人需自行至厂商办理用户资料的更改。

6、施工设备和临时设施

6.1集中办公区相关条款：

本项目不提供集中办公与生活区，承包人自行考虑，其费用包括在合同总价中。

7．交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本项目承包人应自行办理施工场地外道路的通行权（若有）。

8．测量放线

8.1 施工控制网由承包人自行测量。

9、进度计划 

9.1合同进度计划

9.1.1承包人提供施工组织方案和进度计划的时间：签订合同后3天内提供施工组织设计。

工程师确认的时间：  收到后3天内确认。
10、开工和竣工

10.1 开工

10.1.1因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人不承担承包人因延期开工造成的损失，工期相应顺延。

11．工程质量

11.1 工程质量要求

11.1.1本项目工程质量验收标准为： 符合施工图纸要求及相关规范的要求，合格，并通过电业局的并网验收。
11.2质量事故报告

若发生质量事故，承包人必须形成事故报告并按国家质量安全管理部门及当地省有关规定的质量安全报告程序进行。

12．试验和检验

12.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

12.1.1除专用条款明确内容外，承包人应按投标文件填报的人员和试验检测设备建立工地试验室并满足要求，承包人的工地试验不能完成的自检项目必须委托具有资质并经发包人批准的试验室进行，费用由承包人自负。

如果承包人的工地试验室的试验检测工作环境或质量不能满足有关规范、规程的要求和标准时，发包人有权强制要求该项试验检测工作由有资质的试验室或中心试验室完成，费用由承包人支付。

13.变更

13.1变更权

在履行合同过程中，发包人可按第14.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有发包人的变更指示，承包人不得擅自变更。

13.2 变更程序

13.2.1变更的提出

（1）除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（2）工程中若需要设计变更的，由发包人提出并向设计院提出“设计变更申请单”。经设计院书面核准后，报送承包人执行.

（3）因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款或延长工期。

（4）若涉及设计变更造成工程量增减，结算资料提交采购方委托的第三方进行结算，按第三方审核结果确定最终合同价款
（4）本项目为交钥匙工程。报价为完成工程项目施工并经验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用，合同中未列出但是为本项目工程所必需的相关设备、材料、施工及协调等，以及本合同中未专门提到但对于一个光伏电站的功能、安全、稳定运行是必不可少的建筑、设备或服务，都已包含在合同总价中，出现上述情况，承包人无权要求追加合同价款或延长工期。

14．价格调整

14.1本合同价款采用固定总价，不因市场物价变动而调整单价。

15．支付

15.1执行第一部分合同书第四条合同价格及付款方式。
15.2 承包人应在支付前向发包人提交支付所需的符合发包人要求的付款申请等相关资料和票据。发票开具办法：发票总金额应为承包人本期申请支付金额。发包人只有在收到所有合格的支付凭证后，才向承包人支付。如因承包人未能按照发包人要求及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足发包人的付款要求的，发包人有权不予付款，造成付款延误的，发包人不承担逾期付款的责任。

15.3 承包方需出具农民工工资支付的承诺函。

15.4 承包方需提交预付款保函。
16．竣工验收

16.1竣工文件的编制与提交

16.1.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后15天内，向发包人提交竣工图  4  套，并将施工过程中形成的有关资料分类整理装订成册，经工程师审核后交发包方贰套归档，并按规定完成资料备案。

17、缺陷责任与保修责任

17.1 缺陷责任

17.1.1缺陷责任期12个月。其时间从本工程项目竣工验收完成之日算起。

17.2保修责任

除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。

18、保险

本项目工程保险相关内容按通用条款执行，其费用包括在合同总价中。
19、违约

19.1承包人违约

19.1.1由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。每逾期一天按照合同价款的1‰为计算标准，即违约金计算公式为：合同价款×1‰×逾期天数，但违约金总额不超过合同价款的 3  %。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

19.1.2承包人违约的情形

除通用条件对承包人对合同履行过程中的违约行为的约定外，承包人的如下行为仍视为违约，处罚条款见本专用条款第19.1.3条：

（1）经发包人发现承包人有《建设项目承包单位不良行为禁入管理办法》中的任何一项不良行为记录，将被视为弄虚作假行为，承包人承担违约责任，其履约担保将不予退还，发包人有权决定是否解除合同，发包人保留向承包人进一步追究违约责任的权利。

（2）承包人提供的全部资料中有任一与真实情况不符或超出有效期限的资料，不论何时被发包人查实，均被视为提供虚假投标资料，承包人承担违约责任。

19.1.3对承包人违约的处理

（1）发包人查实承包人在本项目投标过程中有19.1.2条明确违约行为时，按如下原则进程处理：因此给发包人带来不利影响或造成损失的，由承包人承担相应赔偿等法律责任。发包人保留向承包人进一步追究违约责任的权利。

（2）其他违约责任：

工程质量不符合设发计图纸或质量验收规范，承包人负责无偿维修或返工、改建，并向发包方承担由此造成的损失。

双方约定的承包人其他违约责任：因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故，造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包方承担一切责任。

19.1.4主要负责人的管理

19.1.4.1在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人委派项目经理和项目技术负责人，应保证其及时到位且常住现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准，否则不得更换。

19.1.4.2承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约赔偿。
19.1.4.3在施工期间，发包人将对承包人派驻现场的主要管理人员进行监督和检查，如发包人认为承包人派驻现场的项目经理、技术负责人和其它主要管理人员不能胜任其工作等原因，发包人有权要求承包人进行更换，不解释任何原因。若承包人拒绝按照发包人指令更换发包人认为不能胜任该项工作的项目经理、技术负责人和其它主要管理人员，或者经过2次以上更换仍达不到发包人的要求，发包人将认为承包人无能力按本合同规定继续履行本合同项下的管理服务工作，发包人有权单方面解除合同而不承担任何责任。

19.1.5主要设备的管理

承包人应按投标书（更新）填报的施工机械、试验检测设备按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人有权要求承包人更换或补充设备；进场的设备未经发包人同意不得离场，承包人没有按发包人的指令进场施工机械设备，每延迟一天，发包人可向承包人课以该机械设备台班费用3倍的违约金；延迟超过1个月，业主可为承包人购买或租赁，所需费用可从承包人应得的款项中扣除。

19.1.6违约金的使用

承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，彻底整改。如果承包人拒绝整改，发包人将报告上级行政主管部门将其列为“不良信誉单位”。当承包人违约情况严重时，发包人可终止合同、驱逐承包人退场，由此引起的一切经济和法律责任由承包人自负。

20、争议的解决

20.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决，双方友好协商解决不成，向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。

21 补充条款

21.1施工中，承包人不得以任何原因消极怠工、或使工作处于瘫痪状态，（发包人发布的停工令除外），若出现此情况，承包人应承担人相应的违约赔偿金处罚，直至解除合同等措施。

21.2 承包人由于故意拖延进度、放缓施工节奏，经发包人协调无效超过两次，或停工超过15天的，发包人有权终止合同，承包人同意无条件退场。发包人发出退场通知书后7日内，承包人必须与发包人办理交接手续，作好退场准备；发包人发出退场通知书后15日内，承包人的人员、机具以及材料等必须撤离至施工现场500米以外，不得堵塞施工通道；自发包人发出退场通知书后16日起，甲乙双方对已完工程办理结算，30个工作日以内办理完毕。

21.3 其他未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充合同优先解释。
发包人:(盖章)                             承包人:(盖章)                                 
时间：2021年  月  日
                   时间： 2021年  月  日

附件一：工程质量保修书

发包人(全称)：  

法定代表人：

住所地:

承包人(全称)：

法定代表人：

住所地：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等，经协商一致，现签订                              工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括            工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程的所有设备、设施均在质量保修范围之内。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

光伏电站整体保修期：质量保修期从竣工验收合格后，交付发包人之日算起，光伏电站整体保修期  1  年。

2、主要设备保修期（保修服务由承包人提供，承包人采购的设备可由承包人联系设备厂家提供保修服务，承包人配合完成，但不免除承包人的保修责任）：光伏组件保修期 12 年，逆变器保修期 5 年，光伏支架保修期    年，并网柜保修期    年，汇流柜保修期   年。
三、质量保修责任

    １、属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3日（日历天）内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质保金内扣除。

    ２、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

３、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保光伏电站的质量。承包人所采购的所有设备，保修服务由承包人提供，承包人采购的设备可承包人联系设备厂家提供保修服务，承包人配合完成，但不免除承包人的保修责任。
4、对涉及结构安全的质量问题，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级有设计单位提出质量保修方案，承包人实施质量抢修。

5、质量保修工作完成后，由发包人组织查收。

四、质量保修费用

质保期内，质量保修费用由承包人承担。

五、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，其有效期限至质量保修期满为止。

发包人：(公章)                             承包人：(公章)

时间：      年     月     日               时间：       年     月     日
承包商安健环协议

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确甲乙双方在工程实施过程中的安全责任、权利和义务，确保施工安全，根据国家和地方有关法律、法规和规章关于安全生产的规定，以及厦门海发环保能源股份有限公司的相关规定、标准和制度，甲乙双方经充分协商，签订本协议。

一、承包工程项目

（一）工程项目名称：厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区分布式光伏发电项目。

（二）工程地址：厦门市海沧区阳光西路288号 
（三）承包形式：固定总价承包 

（四）工程项目期限：合同签订生效，乙方须在     日历天，完成分布式光伏发电项目的建设并具备投运条件。

二、协议内容

（一）安全文明施工目标

1.不发生轻伤及以上人身事故；

2.不发生一般机械、设备、火灾事故，不发生重大责任交通事故以及环境影响事件；

3.不发生因施工原因造成的设备异常及以上事故；

4.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

（二）本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1.《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》；

2.国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》；

3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

4.国家部委办相关安全的规定；地方安全、环境法规；

5.电业安全工作规程；

6.厦门海发环保能源股份有限公司有关安全文明施工的规章制度。

（三）甲方的权利和义务

1.甲方应认真贯彻并严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章；

2.甲方应有健全的安健环管理组织，包括具体负责安全生产的领导；

3.甲方按有关规定对乙方的资质进行审查，以确认乙方承包的工程与其资质相符合；

4.甲方有权对乙方工作人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；

5.甲方在工程（项目）施工前应认真审核乙方开工报告、施工组织设计、作业指导书、检修施工方案等相关资料，根据工程（项目）内容、特点，详细向乙方说明本工程项目施工日期、特点要求、安健环风险。对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危及人身安全或引起严重设备事故的施工项目，甲方应事先向乙方交待综合管理系统文件要求和安健环管理指令，乙方制订施工安全技术措施，需报经甲方审查合格后实施，甲方负责监督。

6.对带电设备附近等必须办理工作票的施工区域，甲方规定好工作区域范围，与乙方在现场安全交底，由乙方用鲜明的色带围好，乙方工作负责人对工程进行全过程监护，不得超越工作票范围进行施工。甲方对地下管线和构筑物应作详细的书面交底，明确施工方法，乙方必需严格遵守。

7.施工期间，甲方指派       负责联系、检查、督促乙方执行有关安健环要求、防火规定。甲乙双方相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

8.当乙方出现安健环、文明施工严重失控或有严重失控的危险时，甲方应当以口头或书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面整改意见。乙方完成整改处理意见并以书面形式提出开工要求后，甲方应当在48个小时内组织验收，并于验收合格后签字给予答复。

乙方发生以下情况时，甲方有权对乙方进行停工整顿直至解除合同：

（1）发生人身伤亡事故或严重隐患；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故或严重隐患；

（3）发生公司内建筑物火灾、火险事故或严重隐患；

（4）重复发生相同性质的安全事故；

（5）多次不听从劝告，施工现场脏、乱、差，不能满足安健环和文明施工要求。

9.由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，甲方应配合乙方按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。

10.乙方的检修外包工程，需要办理设备停役手续的，由甲方在取得开工单（或工作票），并到现场检查确认隔绝无误后，才可通知乙方开工。如需由乙方作为工作负责人，应由甲方审批并公布乙方工作负责人名单。乙方工作结束经甲方验收合格后，由甲方办理试运转手续（或复役）。

11.甲方必须严格执行动火作业的相关规定，按规定办理动火审批手续。

12.甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。

13.甲方对乙方在施工过程中提出的疑问应及时解答或予以落实解决。

14.对乙方违反公司规定的行为，甲方有权进行处罚。

15.甲方未履行本条规定的各项义务和责任，属甲方违约，但并不因此免除乙方在本协议项下有关安健环的任何责任与义务。

（四）乙方的权利和义务

1.乙方应认真贯彻并严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章，严格遵守甲方的相关规定。严禁酒后上班。

2.乙方必须向甲方提交参与本项目的入场人员名单及新冠肺炎疫情防控的准确信息，疫情期间14天内的到访地信息如有涉及中高风险区域的，需提交有效期在7天以内的合格的核酸检测报告。

3.乙方法定代表人（或委托代理人）是本工程安全工作的第一责任人，对本协议所有施工项目实施过程中涉及的安全负责，对派遣的工作人员，编制的《施工方案》、《作业指导书》，以及提供的工程车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成所指派工作的安全知识和能力。

4.乙方应有健全的安健环管理组织，包括具体负责安全生产的领导。20人以上必须配有专职安全员，20人以下设兼职安全员，安全员应持有相应上岗证书或资格证书。

5.乙方指定          同志为本工程（项目）专职/兼职安全员，负责施工现场及施工过程的安全管理，检查和处理工程施工中有关的安健环、防火工作，预防事故发生。安全员须经考核，有相应上岗证书或资质证书。乙方应经常联系甲方，相互协助工作。

6.乙方应有完善的安健环管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员资格证书管理制度、各岗位安全责任制和定期安健环检查、安健环教育培训等制度。

7.乙方进场施工，必须向甲方提交参与本项目的入场人员名单及安健环质量管理组织体系、企业安全资质等资料，经甲方安保部审查合格后，方可办理有关入场证件和入场施工。

8.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

9.乙方应提供能证明其及其工作人员资质的合法有效证明供甲方审查。若乙方提供虚假证明，一切责任由乙方承担。

10.乙方必须认真对所承包工程的有关施工人员进行安健环生产制度及安健环技术知识教育，提高员工安健环思想意识和自我保护能力，增强员工法制观念，督促员工自觉遵守相关的规定和标准制度。

11.开工前，乙方必须对入场人员进行安全教育和考试，人员名单和考试成绩必须报甲方安保部备案，未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

12.乙方施工人员应经考试合格后持证上岗，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。乙方若要新进、增添施工人员必须向甲方申报，经甲方审核、同意并经考试合格后方可上岗，未经甲方同意不得变更工作人员。乙方应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。

13.乙方应向甲方提交开工单（或工作票），并得到通知后方可开工。

14.乙方在施工前应认真勘察施工现场，拟订开工报告，进行施工组织设计，编制作业指导书，根据工程项目内容、特点对作业人员进行全面详细的安健环技术交底。对于特殊环境、地下设施等，乙方应事先向甲方详细了解情况，并制订相应的施工安健环技术措施，经甲方审查合格后实施。乙方必须严格按经甲方审查合格后的施工安健环技术措施、施工组织设计及作业指导书组织施工。

15.乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安健环、文明生产、治安保卫方面的有关规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期整改。如果甲方要求乙方违反安健环、文明生产、治安保卫管理规定进行施工，乙方有权拒绝。

16.当甲方认为有必要暂停施工并开具书面通知后，乙方应当按要求停止施工。乙方完成整改并提交书面复工申请，在甲方组织验收并签字确认后方可重新施工。

17.乙方应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，在每天开工前对施工现场设施（如脚手架等）进行检查，发现隐患应立即安排整改，情况严重的应立即安排停工整改，整改完成后方可继续施工。

18.一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全、文明生产、治安保卫要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

19.在施工期间所使用的各种设备、工器具等（除双方另有协议外）均应由乙方自备，乙方应保证提供的工器具完好并符合安全要求。甲方提供的各种设备、工器具等，乙方一经接收，应负责保管、维修，并严格按安全操作规程要求使用。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。严禁使用未经检验、检验已过期或验收不合格的设备及工器具，由此发生的后果概由擅自使用方负责。

20.各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。任何一方人员，擅自拆除、变动所造成的后果，均由其负全责。

21.乙方应禁止其施工人员在合同规定的施工区以外区域施工或从事与施工无关的其他活动。

22.乙方必须严格执行电业系统动火规定，正确使用动火工作票，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得安全主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

23.对有可能发生安全隐患的作业区域（如高处作业等），乙方必须在施工之前办理好必要的告知手续（如工作联系单等）和安全隔离措施，设置相应的安全保护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等，经甲方有关部门审查合格后方可施工，并且只能在工作区域范围内施工，不得擅自超越工作区域施工。同时，对在有可能发生安全隐患的区域施工的，乙方必须设一名专职安全员，负责该区域的现场安健环工作，专职安全员不得私自离开施工现场，若需离开现场的，必须指定具有安全资格的人员临时负责该区域的现场安健环工作。

24.乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。乙方应向甲方了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方明确施工方法，采取保护措施后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。乙方应贯彻甲方交底要求，如遇有突发情况，应及时向甲方和有关部门汇报。

25.乙方必须为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

26.乙方应根据国家法律规定自行承担费用为其相关施工人员购买人身意外伤害保险。

27.乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清，现场工业垃圾在甲方指定区域堆放并及时清理。乙方未及时清理的，由甲方组织清理，相应费用在乙方工程款中双倍扣除。

28.乙方不得将承包的工程进行转包。如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，以保证工程质量与安全，并事前征得甲方书面同意。乙方需对分包商的过错负连带责任。

29.乙方违反国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章，或违反甲方的规定，须接受甲方相关职能部门的安健环、文明生产处罚。

30.乙方的工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中去，确保施工安全、第三方及当地环境不受工程施工破坏，确保人身健康。

31.施工过程中产生的废弃物，如石棉、电池、含油抹布和含油废料、废旧树脂、施工垃圾等应单独回收，在分类垃圾箱或临时存放点存放，并负责交由有资质的第三方处置。

32.施工过程中，乙方应尽量采用低噪音、能耗小、废物排放少、污染少的先进工艺和先进设备，噪声、粉尘、废水排放必须符合相关规定标准。由于乙方施工影响周围环境或第三方的人身健康，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由乙方承担全部责任。

33.工程施工结束，乙方在自检合格后，应填写竣工验收报告，向甲方申报竣工验收。

（五）事故责任与处理

1.划分双方责任的原则是“谁施工谁负责安健环”。

2.甲、乙双方在施工期间造成人员伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故，乙方应紧急抢救伤员和保护现场，甲方协助。双方按国务院、国家电监会及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内及时报告各自上级主管部门及省（市）、区（县）等有关部门。乙方人员施工中发生的不安全情况、造成职业伤害或环境污染的应及时向甲方通报。

3.由于乙方安健环措施不力造成的事故责任及因此发生的费用，由乙方承担。除甲方原因导致的安全事故外，任何人因安全生产事故遭受人身或财产损害向甲方提出索赔要求，应由乙方负责处理，并保证甲方免受此类索赔的损害。

4.有关事故的责任认定遵照国家相关规定。

（六）安全文明施工考核标准

甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的考核通知书，对工程款进行扣款。

三、附 则

（一）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（二）协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

（三）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更。

（四）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

（五）其他未尽事宜可另行约定。

（六）本协议经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效，在工程项目承包合同签署后作为其组成部分，与合同具有同等法律效力。

（七）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方: 厦门海发环保能源股份有限公司        乙方：                                  

项目负责人：                              项目负责人：

　        

  年　月　日　　　　　　　　　　              年　月　日

第六章　报价文件格式

	注释： 
《报价文件格式》是报价人的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价人应参照这些格式文件制作报价文件。


采购项目

报价文件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
   报价人名称 ：               

       日      期 ：               
目    录

1. 磋商响应声明函

2. 报价一览表

3. 工程量清单报价表

4. 设备清单
5. 项目管理机构配备情况 

6. 技术规格和商务偏离表

7. 报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

报价人的资格声明

法人授权书

法人营业执照、税务登记证（或统一信用代码）

8. 报价人提交的其他资料

9. 采购代理服务费承诺书

磋商响应声明函

厦门万翔招标有限公司：

根据贵方为　　　　　　　　　项目采购文件的磋商邀请，本签字代表　　　　　（全名、职务）经正式授权并代表报价人　　　　　　　　　　（全称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

1.报价一览表

2. 工程量清单报价表

3. 设备清单

4. 项目管理机构配备情况
5.技术规格和商务偏离表

6.报价人资格证明文件

7.报价人提交的其他资料

8.采购代理服务费承诺书

9.以       方式提供的金额为人民币       元的磋商保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附详细报价表中规定的应提供和交付的工程报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。
（2）报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

（3）报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务;在被确定为成交供应商后即向贵司缴纳成交服务费，并以贵司发出的成交通知书上规定的时间内签订采购合同。

（4）报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
（5）本报价文件报价有效期：在采购文件报价人须知前附表所规定的期限内保持有效。

（6）如果发生采购文件第二章报价人须知第12条所述情况，则同意采购代理机构不予退还磋商保证金。

（7）报价人同意按照采购单位要求提供与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商响应。

8. 与本磋商响应有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：　　　　　　　邮编：　　　　　　 

电话：　　　　　　　传真：　　　　　　 

电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　 

报价人代表签字：　　　　　　　　　　　　
报价人名称（全称并加盖公章）：　　　　　　　　　　　　　 

日      期：　　年　　月　　日

报价一览表

报价人（全称并加盖公章）：                采购项目编号∶                  货币单位：

	序号
	项目
	不含税价
	税率
	含税价

	1
	设备购置费
	
	13%
	

	1.1
	主设备费
	
	13%
	

	1.2
	辅助材料费
	
	13%
	

	1.3
	运杂费
	
	13%
	

	2
	建安工程费等
	
	9%
	

	2.1
	施工安装费
	
	9%
	

	2.2
	调试技术服务费
	
	9%
	

	总价（元）
	


                                                                      报价单位（盖公章）：                      

                                                                 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：              

注：1.此表正本与报价文件正本和磋商保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种工程的数量和金额。       

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。    

  报价人代表签字：               

工程量清单报价表

具体格式与内容由报价人根据供参考的工程量、图纸和采购要求内容自行编制。
（包括报价说明、总报价、造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、材料价格表等及报价需要的其他材料；）
若未详细分项报价将被视为没有实质性响应采购文件。

报价人代表签名：                     

设备清单

说明：

本清单应列明主要设备和材料的规格型号、名称、生产厂家及产地的数量及单价；

本清单应列明随机备品备件、随机工具的名称、规格型号、材质、单位、数量、单价、厂家；

本清单应列明推荐3年内备件清单的名称、规格型号、材质、单位、数量、单价、厂家。

一、主要设备和材料清单(由报价方填写并自行增加完善，本项目中的所有主要设备和材料，都应列入此表)

	序号
	名称
	规格型号及主要技术参数
	选用

品牌名称
	生产厂家

及产地
	数量
	单价
	备注

	1
	太阳能组件
	
	
	
	
	
	推荐采用：天合光能、东方日升、晶科能源、晶澳科技、隆基股份、阿特斯等同质及以上产品

	2
	逆变器
	
	
	
	
	
	推荐采用：阳光电源、华为、SMA等同质及以上产品

	3
	断路器
	
	
	
	
	
	推荐采用：浙江正泰，浙江天正，常熟开关等同质及以上产品

	4
	光伏专用断路器（带重合闸功能）
	
	
	
	
	
	推荐采用：浙江正泰，浙江天正，常熟开关等同质及以上产品

	5
	直流线缆
	
	
	
	
	
	推荐采用：中利、远东、亨通、上上、南平太阳等同质及以上产品。

	6
	交流线缆
	
	
	
	
	
	推荐采用：中利、远东、亨通、上上、南平太阳等同质及以上产品。

	7
	并网计量柜
	
	
	
	
	
	定制，需满足设计图纸、技术规范书的要求

	8
	光伏支架及附件
	
	
	
	
	
	定制，材质Q235B，热镀锌65um。

	9
	反孤岛装置
	
	
	
	
	
	满足电业局的相关要求

	10
	汇流箱
	
	
	
	
	
	定制，需满足设计图纸和技术规范书的要求

	11
	锚固胶
	
	
	
	
	
	锚固胶水采用A级胶、耐高、低温、抗湿热老化50年，抗震七级，需有国家建筑材料测试中心检测报告。注胶方式宜选用注射式种植。

	11
	……
	
	
	
	
	
	

	说明：本采购项目推荐的主要材料设备参考品牌如上表。报价方可直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选（需简要说明推荐理由），但所选的品牌品质（技术标准和质量等级）应当符合采购文件相关产品技术标准要求，否则，其报价文件将被拒绝。报价文件未明确品牌的，视为默认上述推荐品牌择其一。


三、随机备品备件清单(报价方填写并自行增加完善)

	序号
	名称
	规格型号及主要技术参数
	材质
	单位
	数量
	单价
	生产厂家

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


四、推荐3年内备件清单(报价方填写并自行增加完善)

不包含在系统总报价内，采购方如需采购备件，报价方承诺在三年内按此报价提供备件（由报价方填写）
	序号
	名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	单价
	生产厂家

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


五、随机工具（由报价方填写并自行增加完善）
	序号
	名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	备注

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


报价单位（盖公章）：                    

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：     

项目管理机构配备情况
包括项目经理及项目班子的人员配备，项目班子技术人员配备齐全，能够满足工程的需要（附相关证件的复印件）；且成交后，项目管理人员未经采购人同意不得替换
报价人代表签字：            

技术规格和商务偏离表

报价人名称（全程并加盖公章）：                  项目编号：      

	采购文件要求
	磋商响应

	合同包/品目号
	项目名称
	规格条目号
	采购文件要求
	磋商响应情况
	磋商响应对应的页码
	偏离说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.采购单位应将本工程项目采购所需的技术、质量、商务、服务、价格要求逐条列明。报价人根据采购要求逐条说明磋商响应情况。

2. 报价人应对采购文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

 报价人代表签字：           
报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

         ：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）政府磋商邀请，本签字人愿意参加磋商，提供采购文件“采购工程及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （工程名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本四份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：                                             

地     址：                         
邮     编：                         
电 话/传 真：                        电子信箱：                    

报价人代表签字：                                            
　

  报价人的资格声明

1.报价人概况：                                   

Ａ．报价人名称：                               
    Ｂ．注册地址：                                 

        传真：           电话：           邮编：         
    Ｃ．成立或注册日期：                      

    Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）
        实收资本：                    

         其中 国家资本：              法人资本：           
             个人资本：              外商资本：           
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。
        (1)固定资产合计:                   

        (2)流动资产合计:                   
        (3)长期负债合计:                   
        (4)流动负债合计:                   
    Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。
(1)本年（期）利润总额累计：            

(2)本年（期）净利润累计：              
2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方的报价保证金将不予退还。
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.最近三年报价工程在国内主要用户的名称和地址：
	用户名称和地址
	项目名称、规格
	数量
	竣工日期
	运行状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.法人营业执照、税务登记证见附件

（营业执照有加载统一社会信用代码的，无需提供税务登记证、组织机构代码证。）
就我方全部所知，兹证明上诉声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：                 

 报价人代表签字：                        

  日      期：       年        月        日

电      传：                

传      真：                
电      话：                
法人授权书

厦门万翔招标有限公司：

（报价人全称）         授权  （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）采购活动，全权代表本公司处理磋商响应过程的一切事宜，包括但不限于：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交报价文件；（2）签署并重新提交报价文件及报价；（3）退出磋商；（4）签订合同和处理有关事宜。报价人代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码:            电话：              

电子信箱：              
附：被授权人身份证件

授权方

报价人（全称并加盖公章）：                    
日     期：                       
接受授权方

报价人代表签字：                
日     期：                     
法人营业执照、税务登记证
厦门万翔招标有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。或提供含统一社会信用代码证照。

                        报价人（全称并加盖公章）：                      

                       报价人代表签字：                         
                         日      期：                                


报价人提交的其他资料

   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；报价人自行对其有无行贿犯罪情形进行书面说明或书面承诺。
报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。
  报价人代表签字：                         
采购代理服务费承诺书
致：厦门万翔招标有限公司
我司在贵司组织的         政府采购磋商项目中报价（项目编号：          ），如获成交，我们保证按采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式向贵司缴交磋商代理服务费。
我司一旦成交，承诺凭成交通知书原件按采购文件的规定签订合同，并最迟应于合同签订前缴交成交服务费，否则，我司同意贵司在厦门招投标网上对我司“不按规定缴交成交服务费的行为”进行公示。若自公示之日起3个工作日内，我司仍未缴交成交服务费的，我司同意按每日1%计取违约金。

特此承诺！

                            报价人（全称并加盖公章）：                           

                            报价人代表签字：                         
邮 编：           电 话：          

传 真：           日 期：

附：廉洁承诺书
廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门万翔招标有限公司开展报价业务活动中承诺： 

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向厦门万翔招标有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门万翔招标有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）和其它服务；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现厦门万翔招标有限公司的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：5705656或5701606；举报邮箱：zpk@iport.com.cn；举报信件：厦门市湖里区机场北路476号四楼厦门万翔招标有限公司 ，总经理收。

五、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使厦门万翔招标有限公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  2  万元人民币违约金；致使厦门万翔招标有限公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  5  万元人民币违约金。

特此承诺。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：

日期：

附件

资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）    

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺报价人（全称并加盖公章）：              

单位负责人或授权代表（签字）：              

日期：              

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1. 报价人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2. 报价人可删减承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。

退还磋商保证金申请表
	报价人名称
	

	组织机构代码证
	

	项目编号
	

	项目名称
	

	磋商保证金金额
	

	收款单位名称
	

	开户银行（需填写完整）
	

	开户行账号（原来转磋商保证金账号）
	

	联系人
	

	联系电话
	


备注：成交供应商在接到厦门万翔招标有限公司 发出的成交结果通知书后，需尽快缴交完成交服务费并签订合同，再将合同复印件传真至厦门万翔招标有限公司 （邮箱：wxwcn1@iport.com.cn；联系人及电话陈小姐0592-5703367），厦门万翔招标有限公司 再依据上述申请表信息安排退磋商保证金。由于以上信息错误导致磋商保证金无法及时退还的责任由报价人自行负责。
                              （报价人名称，加盖公章）
                                    年    月    日

附件：格式四表一注及资信证明

附件1财务审计(会计)报告中的四表一注(即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（附注没有固定格式。附注是对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。附注是财务报表不可或缺的组成部分。）)

	资 产 负 债 表

	年12月31日

	编制单位：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	金额单位：元

	项            目
	附注
	年末余额
	年初余额
	项            目
	附注
	年末余额
	年初余额

	流动资产：
	　
	　
	　
	流动负债：
	　
	　
	　

	  货币资金
	七、1
	　
	　
	  短期借款
	　
	　
	　

	  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
	　
	　
	　
	  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
	　
	　
	　

	  衍生金融资产
	　
	　
	　
	  衍生金融负债
	　
	　
	　

	  应收票据
	　
	　
	　
	  应付票据
	　
	　
	　

	  应收账款
	七、2
	　
	　
	  应付账款
	七、10
	　
	　

	  预付款项
	七、3
	　
	　
	  预收款项
	七、11
	　
	　

	  应收利息
	　
	　
	　
	  应付职工薪酬
	七、12
	　
	　

	  应收股利
	　
	　
	　
	    其中：应付工资
	七、12
	　
	　

	  其他应收款
	七、4
	　
	　
	          应付福利费
	　
	　
	　

	  存货
	七、5
	　
	　
	  应交税费
	七、13
	　
	　

	    其中：原材料
	　
	　
	　
	    其中：应交税金
	七、13
	　
	　

	          库存商品（产成品）
	　
	　
	　
	  应付利息
	　
	　
	　

	  划分为持有待售的资产
	　
	　
	　
	  应付股利
	七、14
	　
	　

	  一年内到期的非流动资产
	　
	　
	　
	  其他应付款
	七、15
	　
	　

	  其他流动资产
	七、6
	　
	　
	  划分为持有待售的负债
	　
	　
	　

	流动资产合计
	　
	　
	　
	  一年内到期的非流动负债
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	  其他流动负债
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	流动负债合计
	　
	　
	　

	非流动资产：
	　
	　
	　
	非流动负债：
	　
	　
	　

	  可供出售金融资产
	　
	　
	　
	  长期借款
	　
	　
	　

	  持有至到期投资
	　
	　
	　
	  应付债券
	　
	　
	　

	  长期应收款
	　
	　
	　
	  长期应付款
	　
	　
	　

	  长期股权投资
	　
	　
	　
	  长期应付职工薪酬
	　
	　
	　

	  投资性房地产
	　
	　
	　
	  专项应付款
	　
	　
	　

	  固定资产原价
	七、7
	　
	　
	  预计负债
	　
	　
	　

	    减：累计折旧
	七、7
	　
	　
	  递延收益
	　
	　
	　

	  固定资产净值
	七、7
	　
	　
	  递延所得税负债
	　
	　
	　

	    减：固定资产减值准备
	七、7
	　
	　
	  其他非流动负债
	　
	　
	　

	  固定资产净额
	七、7
	　
	　
	    其中：特准储备基金
	　
	　
	　

	  在建工程
	　
	　
	　
	非流动负债合计
	　
	　
	　

	  工程物资
	　
	　
	　
	负 债 合 计
	　
	　
	　

	  固定资产清理
	　
	　
	　
	所有者权益：
	　
	　
	　

	  生产性生物资产
	　
	　
	　
	  实收资本
	七、16
	　
	　

	  油气资产
	　
	　
	　
	    国有资本
	七、16
	　
	　

	  无形资产
	　
	　
	　
	      其中：国有法人资本
	七、16
	　
	　

	  开发支出
	　
	　
	　
	    集体资本
	　
	　
	　

	  商誉
	　
	　
	　
	    民营资本
	　
	　
	　

	  长期待摊费用
	七、8
	　
	　
	      其中：个人资本
	　
	　
	　

	  递延所得税资产
	七、9
	　
	　
	    外商资本
	　
	　
	　

	  其他非流动资产
	　
	　
	　
	  #减：已归还投资
	　
	　
	　

	    其中：特准储备物资
	　
	　
	　
	  实收资本（或股本）净额
	　
	　
	　

	非流动资产合计
	　
	　
	　
	  其他权益工具
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	      其中：优先股
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	            永续债
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	  资本公积
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	  减：库存股
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	  其他综合收益
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	      其中：外币报表折算差额
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	  专项储备
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	  盈余公积
	七、17
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	    其中：法定公积金
	七、17
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	          任意公积金
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	  △一般风险准备
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	  未分配利润
	七、18
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	归属于母公司所有者权益合计
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	 *少数股东权益
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	所有者权益合计
	　
	　
	　

	资  产  总  计
	　
	　
	　
	负债和所有者权益总计
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	 企业负责人：                            主管会计工作负责人：                            会计机构负责人： 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	利 润 表

	年度

	编制单位：
	金额单位：元

	项            目
	附注
	本年金额
	上年金额

	一、营业总收入
	　
	　
	　

	    其中：营业收入
	七、18
	　
	　

	二、营业总成本
	　
	　
	　

	    其中：营业成本
	七、18
	　
	　

	          营业税金及附加
	　
	　
	　

	          销售费用
	七、19
	　
	　

	          管理费用
	　
	　
	　

	          其中：研究与开发费
	　
	　
	　

	          财务费用
	七、20
	　
	　

	          其中：利息支出
	　
	　
	　

	                利息收入
	　
	　
	　

	                汇兑净损失（净收益以“－”号填列）
	　
	　
	　

	          资产减值损失
	七、21
	　
	　

	          其他
	　
	　
	　

	    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
	　
	　
	　

	        投资收益（损失以“－”号填列）
	　
	　
	　

	          其中：对联营企业和合营企业的投资收益
	　
	　
	　

	三、营业利润（亏损以“－”号填列）
	　
	　
	　

	  加：营业外收入
	七、22
	　
	　

	    其中：非流动资产处置利得
	　
	　
	　

	          非货币性资产交换利得
	　
	　
	　

	          政府补助
	　
	　
	　

	          债务重组利得
	　
	　
	　

	  减：营业外支出
	七、23
	　
	　

	    其中：非流动资产处置损失
	　
	　
	　

	          非货币性资产交换损失
	　
	　
	　

	          债务重组损失
	　
	　
	　

	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
	　
	　
	　

	  减：所得税费用
	七、24
	　
	　

	五、净利润（净亏损以“－”号填列）
	　
	　
	　

	    归属于母公司所有者的净利润
	　
	　
	　

	六、其他综合收益的税后净额
	　
	　
	　

	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
	　
	　
	　

	    其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
	　
	　
	　

	          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
	　
	　
	　

	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
	　
	　
	　

	    其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
	　
	　
	　

	          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
	　
	　
	　

	          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
	　
	　
	　

	          4.现金流量套期损益的有效部分
	　
	　
	　

	          5.外币财务报表折算差额
	　
	　
	　

	七、综合收益总额
	　
	　
	　

	    归属于母公司所有者的综合收益总额
	　
	　
	　

	八、每股收益：
	　
	　
	　

	    基本每股收益
	　
	　
	　

	    稀释每股收益
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	 企业负责人：               主管会计工作负责人：                   会计机构负责人： 
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	注：表中带*科目为合并会计报表专业；加△项目为金融类企业专用。
	　


	现 金 流 量 表

	年度

	编制单位：
	
	金额单位：元

	项            目
	附注
	本年金额
	上年金额

	一、经营活动产生的现金流量：
	　
	　
	　

	  销售商品、提供劳务收到的现金
	　
	　
	　

	  收到的税费返还
	　
	　
	　

	  收到其他与经营活动有关的现金
	七、25
	　
	　

	经营活动现金流入小计
	　
	　
	　

	  购买商品、接受劳务支付的现金
	　
	　
	　

	  支付给职工以及为职工支付的现金
	　
	　
	　

	  支付的各项税费
	　
	　
	　

	  支付其他与经营活动有关的现金
	七、25
	　
	　

	经营活动现金流出小计
	　
	　
	　

	        经营活动产生的现金流量净额
	　
	　
	　

	二、投资活动产生的现金流量：
	　
	　
	　

	  收回投资收到的现金
	　
	　
	　

	  取得投资收益收到的现金
	　
	　
	　

	  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	　
	　
	　

	  处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
	　
	　
	　

	  收到其他与投资活动有关的现金
	　
	　
	　

	投资活动现金流入小计
	　
	　
	　

	  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	　
	　
	　

	  投资支付的现金
	　
	　
	　

	  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
	　
	　
	　

	  支付其他与投资活动有关的现金
	　
	　
	　

	投资活动现金流出小计
	　
	　
	　

	        投资活动产生的现金流量净额
	　
	　
	　

	三、筹资活动产生的现金流量：
	　
	　
	　

	  吸收投资收到的现金
	　
	　
	　

	    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
	　
	　
	　

	  取得借款所收到的现金
	　
	　
	　

	  收到其他与筹资活动有关的现金
	　
	　
	　

	筹资活动现金流入小计
	　
	　
	　

	  偿还债务所支付的现金
	　
	　
	　

	  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
	　
	　
	　

	    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
	　
	　
	　

	  支付其他与筹资活动有关的现金
	　
	　
	　

	筹资活动现金流出小计
	　
	　
	　

	       筹资活动产生的现金流量净额
	　
	　
	　

	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
	　
	　
	　

	五、现金及现金等价物净增加额
	　
	　
	　

	  加：期初现金及现金等价物余额
	　
	　
	　

	六、期末现金及现金等价物余额
	　
	　
	　

	
	
	
	

	 企业负责人：                主管会计工作负责人：              会计机构负责人： 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：加△楷体项目为金融类企业专用。
	


	所有者权益变动表

	年度

	编制单位
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项            目
	行次
	本年金额
	上年金额

	
	
	实收资本
	其他权益工具
	资本公积
	减：库存股
	其他综合收益
	专项储备
	盈余公积
	△一般风险
准备
	未分配利润
	其他
	所有者权益合计
	实收资本
	其他权益工具
	资本公积
	减：库存股
	其他综合收益
	专项储备
	盈余公积
	△一般风险准备
	未分配利润
	其他
	所有者权益合计

	栏            次
	——
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	一、上年年末余额
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    加：会计政策变更
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	        前期差错更正
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	        其他
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二、本年年初余额
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    1.提取专项储备
	14
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    2.使用专项储备
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  （四）利润分配
	16
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    1.提取盈余公积
	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	          其中：法定公积金
	18
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	                任意公积金
	19
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    2.提取一般风险准备
	23
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    3.对所有者（或股东）的分配
	24
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    4.其他
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	  （五）所有者权益内部结转
	26
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    1.资本公积转增资本（或股本）
	27
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    2.盈余公积转增资本（或股本）
	28
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    3.盈余公积弥补亏损
	29
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	    5.其他
	31
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四、本年年末余额
	32
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	 企业负责人：                                                  主管会计工作负责人：                                                           会计机构负责人： 

　注：带#为外商投资企业专用，加△楷体项目为金融类企业专用。


附件2资信证明
资信证明
编号：        
XXXXX有限公司成立于    年  月，注册资本为人民币X拾X亿X仟X佰X拾X万X仟X佰X拾X元整。
该公司在我行开有人民币基本账户，直至目前为止，其账户往来正常，无不良记录。其一直与我行保持良好的合作关系，未发现不正常情况。
     特此证明。
XX银行股份有限公司 
                                                                                               年  月  日
质疑函要求

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(二)质疑项目的名称、编号;

(三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(四)事实依据;

(五)必要的法律依据;

(六)提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。











































图一





图二















                                                      


