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第一章 招标公告
受厦门海沧信息产业发展有限公司委托，对海沧半导体产业基地项目废水站系统进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来投标。
招标编号：2021-HCGK-SH200
项目名称：海沧半导体产业基地项目废水站系统
招标范围内容、数量及相关要求：包括海沧半导体产业基地项目废水站系统设备。本包包括但不限于系统:废水处理系统、废气处理系统、废水输送系统、应急系统、污泥处理系统、地坑提升系统、2年试运营人工服务、五年质保维修服务。投标人必须按招标文件的技术文件的要求提供该系统的深化设计、制造、采购、安装、调试、开车、培训、2年试运营人工服务管理方案等全部工作，具体范围详见招标文件第五章供货要求。
资金来源：企业自筹
本次招标，招标人将采用资格后审的方法确定合格投标人。凡有意参加本次招标的投标人申请人，在招标文件发售期间购买招标文件，并按照本招标工程项目资格后审文件要求提出资格后审申请。
投标人资格要求：
6.1本次招标要求投标人须具备投标人须为具备①独立法人资格，必须提供法人营业执照有效复印件；②环保工程专业承包一级或环境工程专项设计（水污染防治）甲级及以上或工程设计综合甲级；③电子或半导体工业废水处理系统2500T/D以上日处理量环保工程专业承包业绩或设计业绩（提供的业绩均须提供合同、中标通知书复印件，竣工验收报告（复印件）并加盖投标人公章）；项目负责人具有中级职称及以上。

6.2本招标项目不接受联合体投标。
招标文件购买时间：即日起至2021年  月  日每天上午8：30－11：30，下午2：30－5：00(节假日除外)。
招标文件售价：每套招标文件200元，售后不退。
投标文件递交截止时间2021年  月  日上午9：30（北京时间），投标人应在截止时间前将投标文件递交到厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
开标时间：2021年  月  日上午9：30（北京时间）届时请参加投标的投标人法定代表人或授权代理人出席开标会议；授权代理人必须为本单位职工，并提交授权委托书、身份证复印件（原件备查）。
投标文件递交、开标地点: 厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼
投标人对本次招标活动事项有疑问的，请在投标截止时间10日之前, 以信函、电子邮件或传真的形式与招标代理机构联系。
本工程投标保证金人民币伍拾万元整。用转帐形式转入招标人指定的帐户，帐户资料如下：开户单位：厦门市华沧采购招标有限公司 

开户行：厦门银行前埔支行

帐号：87430120540000212

发布公告的媒介：本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、厦门市海沧区人民政府网（www.haicang.gov.cn）、厦门市招拍挂交易网（资源市场化配置平台）（http://www.xmzpg.com）、厦门市华沧采购招标有限公司网站（www.xm-hc.com）上发布。

15.招标代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司
地址：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼      邮    编：361026

厦门市翔安区五权路2665号之5

厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦11楼
联系人：陈小姐 0592-6080599  6588966（传真） ；电子邮箱：xm-hc@163.com

                                                          厦门市华沧采购招标有限公司

                      2021年11 月日
第二章 投标须知前附表
	项号
	条款名称
	内容规定

	1
	工程说明
	工程名称：海沧半导体产业基地项目废水站系统

	
	
	建设地点：厦门海沧

	
	
	建设规模： 投资额约3500万元。

	
	
	招标范围：包括海沧半导体产业基地项目废水站系统设备。本包包括但不限于系统:废水处理系统、废气处理系统、废水输送系统、应急系统、污泥处理系统、地坑提升系统、2年试运营人工服务、五年质保维修服务。投标人必须按招标文件的技术文件的要求提供该系统的深化设计、制造、采购、安装、调试、开车、培训、2年试运营人工服务管理方案等全部工作，具体范围详见招标文件第五章供货要求。

	
	
	结算方式：合同价款采用固定总价合同承包方式，最终以业主或业主指定的第三方审核机构审定的价格为准。在项目实施期间，税务等部门发布了新的税率，结算时税金按照中标人实际缴交情况按实调整。

	
	
	承包方式：包工包料

	
	
	构成招标文件的其他资料：

1）本招标文件

2）附件1：《废水系统包定义文件》；

3）附件2：《废水系统技术规格书》；

4）附件3：《全厂废水处理方框流程图》；

5）附件4：《废水设备平面布置图》；

6）附件5：《室外管线布置示意图》；

7）附件6：《共同技术规范》；

8）附件7：《指引清单》；

9）附件8：《配合图纸》；
注：投标人须确保所提供设备的技术参数符合招标文件要求。

	
	
	质量标准：合格；本工程质量标准为以下　（1）　标准。
(1) 达到国家、行业规程规范及质量标准要求。

	
	
	建设工期：
1、施工总工期：180日历天，具体详见第四章专用合同条款。

	2
	资金来源
	企业自筹

	3
	资格审查方式
	本项目采用 资格后审方式对投标人的资格进行审查。

	4
	投标人通用资质要求
	详见招标文件4　资格审查方式及投标人资格条件4.2.1通用部分。

	5
	投标人专用资质要求
	1.本次招标要求投标人须具备投标人须为具备①独立法人资格，必须提供法人营业执照有效复印件；②环保工程专业承包一级或环境工程专项设计（水污染防治）甲级及以上或工程设计综合甲级；③电子或半导体工业废水处理系统2500T/D以上日处理量环保工程专业承包业绩或设计业绩（提供的业绩均须提供合同、中标通知书复印件，竣工验收报告（复印件）并加盖投标人公章）。
2.招标人 不接受  联合体投标。

	6
	最高控制价
	最高控制价于开标前五天另行公布，超过最高控制价的，招标人将否决其投标。

	7
	投标有效期
	投标有效期为90日历天。

	8
	投标保证金
	投标保证金递交时间：应在投标截止时间之前办妥。

投标保证金金额：伍拾万元人民币。

	9
	标前会及投标答疑
	本工程不组织标前会，投标人应于投标截止时间10日之前,将投标疑问传递至招标代理机构：厦门市华沧采购招标有限公司（厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼）,或通过电子邮件发送至以下邮箱xm-hc@163.com)
联系电话；0592-6080599
投标人传递的书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号。

	10
	投标文件份数
	投标文件正本1份，副本3份，电子版1份。
电子版采用光盘或U盘提交（光盘或U盘需标识投标人名称，置于投标文件正本袋中。

	11
	投标文件递交地点
	投标文件递交至：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼

	12
	投标文件递交截止日期
	投标截止日期2021年月日上午9：30时，招标代理机构在截止时间前30分钟开始接收。

	13
	开标时间和地点
	开标时间：2021年月日上午9：30时
开标地点：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼

	14
	评标办法
	综合评估法

	15
	履约担保金额
	为中标合同价的10%

	16
	招标人
	厦门海沧信息产业发展有限公司

	17
	发布公告的媒介
	本工程的所有招标公告、答疑内容、招标文件澄清、修改、补充通知以及招标投标活动其它变更通知（招标控制价、中标结果公示）等有关通知均在本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、厦门市海沧区人民政府网（www.haicang.gov.cn）、厦门市招拍挂交易网（资源市场化配置平台）（http://www.xmzpg.com）、厦门市华沧采购招标有限公司网站（www.xm-hc.com）上发布。

	18
	招标代理费收费标准：
	中标服务费5万元，由招标人支付。

	19
	其他说明
	1、供应商投标文件中的“分项报价表”应根据本招标项目提供的工程量清单模板（详见第二节专用合同条款中第3.1.2设备清单模板提供报价）（主要设备清单一览表）进行报价，应含分项报价表说明。其中2年运营人工服务费报价不得恶意压低，至少满足厦门招聘薪资标准。
2、“★”号废标条款汇总表,详见第五章供货要求。

3、定标除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

4、关于本项目的前期设计公示：本项目招标前已完成前期初步设计（含可研、方案设计、初步设计等），鉴于本项目包含后续的系统的深化设计、设备采购以及2年试运营人工服务等实施内容，参照《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号）第十一条第二款“……政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标……”等相关规定，现将招标人已完成的相关前期设计资料予以公示。 

5、其他与招标人具有利害关系的情况公示：本项目招标人为厦门海沧信息产业发展有限公司、中建海峡建设发展有限公司，与招标人存在股权关系的单位不得参与本项目的投标。


一、 总则
1　项目说明
工程名称、建设地点、建设规模、招标范围、承包方式、设备材料供应范围、合同价款调整方式、质量标准、建设工期等内容以及合同名称均详见投标人须知前附表（以下称“前附表”）。
2　资金来源
见前附表。
3　投标费用
投标人应承担其参加招、投标活动、编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，所有费用均由投标人自行承担。
4　资格审查方式及投标人资格条件
4.1 资格审查方式
本工程采用资格后审方式确定合格投标人。
4.2投标人资格条件
4.2.1通用部分
是中华人民共和国境内注册的独立企业法人；
具有有效的企业法人营业执照、税务登记证；提供加载有统一社会信用代码的营业执照，视为已提供税务登记证；
最近一期（上一季度或2020年度）财务状况报告；若投标人因新注册成立等原因无法提供上述证明材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明；
财务状况报告指企业现行财务报表或“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或银行出具的资信证明。
具备政府主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》；
一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：
① 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
②母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；
③ 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。
投标人不得与招标人存在股权关系。
投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。
存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为，其投标将被否决：
① 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
② 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
③ 由同一人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；
④ 有关法律、法规规定的其他投标行为。
4.2.2 专用资质要求
见前附表
二、招标文件
5　招标文件的组成
5.1招标文件包括下列文件及补充资料和标前会记录。
第一章 招标公告
第二章 投标须知
第三章 评标办法和标准
第四章 合同条款及格式
第五章 工程概况、规范、技术要求
第六章 招标图纸及工程量指引清单

第七章 投标文件（格式）
5.2投标人应认真审阅招标文件中所有的投标人须知、合同条件、协议书及有关文件、工程技术条件、工程量清单和图纸、修改和澄清等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被否决。
6　招标文件的解释和修改
6.1 投标人提出澄清的问题，应在招标文件前附表规定的时间前按招标文件中注明的通信情况以书面的形式通知招标机构。(通讯地点：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼)
6.2 招标机构对在规定的时间内收到的澄清，如果认为有必要澄清的，将在前附表第15条“发布公告的媒介”中指定的媒介上公布，同时投标人可以向招标机构索取书面澄清文件（澄清文件将不标明质疑来源），请投标人及时查阅，投标人不向招标机构索取书面澄清文件则视为已获悉。如果招标机构认为不必要澄清的，请投标人自行仔细阅读招标文件。
6.3 招标代理机构可以主动或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。招标人将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，把澄清或修改的内容（通过网站公布，投标人可以向招标机构索取书面文件）通知所有投标人。
6.4招标文件的澄清或修改的内容以书面形式明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清内容相互矛盾时，以最迟发出的有效澄清通知、纪要或函件为准。
6.5 投标人收到的招标机构的澄清文件或招标文件修改通知作为招标文件的组成部分。
6.6 投标人应充分理解招标文件的全部内容。投标文件一经提交，则表明投标人已经理解招标文件全部内容。
6.7 招标机构有权根据实际情况决定是否延长投标截止日期或延期开标，招标机构将在网上公布通知所有投标人，投标人可以向招标机构索取书面文件。
三、投标报价与最高控制价说明
7　投标报价与最高控制价
7.1投标价格编制原则
见前附表
7.2 投标货币
投标人所填写的单价和合价全部采用人民币表示。
7.3 报价不一致
报价书大写与小写不一致时，以大写为准；
报价书中某些项目单价和合价未填报，或仅填报其一，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内，该项均按单价为零修正单价，影响合价的同时修正投标书总价。
报价书中的单价与子目合价、分项报价合计、报价书总价、投标书总价等计算应吻合，如不吻合则以单价为准（除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价），相应修正子目合价、分项报价合计、报价书总价、投标书总价，修正后投标书总价作为评标报价，若修正后投标书总价超过最高控制价，将否决其投标。
7.4本工程设置“最高控制价”，在开标前五个日历天以上向各投标人公布，投标报价超过最高控制价，将否决其投标。
7.5 对应工程量清单的预算价编制依据
见前附表
7.6 最高控制价
见前附表
四、投标文件的编制
8　投标文件的语言
投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
9　投标文件的组成

9.1投标人的投标文件由开标袋文件、商务文件和技术文件组成。投标文件电子版随商务文件一并提交。投标文件电子版应包含投标报价表、分项报价表及技术部分投标文件。
9.2投标文件应包括下列文件(有关格式详见第五章 投标文件格式)：
投标书
投标保证金
法定代表人资格证明书
法定代表人授权委托书(注：法定代表人及被授权人身份证复印件附后)
投标人资格证明文件
资格审查申请书；
投标人概况表；
《企业营业执照》复印件；
《税务登记证》复印件；提供加载有统一社会信用代码的营业执照，视为已提供税务登记证
《企业资质证书》复印件； 
银行资信证明复印件；（如有）
最近一期（上一季度或年度）财务状况报告；
项目人员配备表（拟派项目主要负责人及其他配备人员情况）加盖单位公章；
附表
企业综合实力、质量和社会信誉，主要业绩，投标人近三年完成的类似工程施工且竣工验收合格的业绩（需提交相关业绩的合同复印件、竣工报告复印件，并加盖单位公章。）
企业荣誉及获奖情况（荣誉证书或获奖证明需提供复印件并加盖公章）
按本须知规定提供或投标人认为有必要提供的其它资料。
报价书
技术标投标文件
（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

    （7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

    （10）技术服务和质保期服务计划；

电子光盘：电子版包含：
报价书必须采用EXCEL电子表格格式,厦门海迈清单计价软件编制的报价投标书应导出EXCEL

版和软件版一并刻录光盘或U盘提供。
投标文件及工程量清单报价文件完整扫描件。
投标人应按9.1款规定将开标袋文件、商务文件、技术文件和报价书文件单独装订成册，并按9.2款规定的内容及顺序，使用招标文件提供的投标文件格式编制，但表格内容可以按同样格式扩展。
开标袋文件是为满足开标需要而单独包装的，这些文件还应同时包含在按9.2款规定编制的商务或技术文件中。
10　投标有效期
10.1投标文件应在本须知第15.1款规定的投标截止日期之后90天（日历天）内保持有效。投标有效期少于上述规定的期限将被视为投标人实质性不响应而予以拒绝。
10.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。如同意延长投标有效期，投标人应书面同意延长投标保证金的有效期，但不能对投标文件进行修改。在延长期内，本须知第11条的规定仍然适用。
11　投标保证金
11.1投标人应按前附表规定的时间、数额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。提交投标保证金必须以投标人的名义办理，不得以投标人的分支机构或其它名义办理。投标保证金可以采用转账或银行保函形式递交。
11.2投标保证金要求采用银行转账方式提交，投标人应在截标前从投标人所在地企业基本账户转到指定的投标保证金账户，指定的投标保证金账户资料详见前附表规定。
投标人应将经有权银行批准的企业基本账户开户许可证或企业基本账户开户其它有效证明的复印件装订在商务标投标文件中。评标时，由评标委员会核查。
投标保证金金额应不少于本须知前附表所列的金额。投标保证金必须采用银行转帐方式，按下列开户单位、开户银行、开户账号办理。同时,为方便和及时退还投标保证金,投标人应备注说明“所投项目的名称或编号”如“2021-HCGK-SH200”。投标保证金均退还到投标人的企业基本账户。
11.3投标保证金采用银行保函形式递交的：投标人须在投标截止时间前，自行办妥银行保函手续（格式见投标须知附件），保函额度不少于招标文件规定的金额，银行保函原件扫描件应放入投标文件中。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
11.4 对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，招标人将视为不合格投标而被拒绝。
11.5未中标的，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还标保证金及银行同期存款利息，投标保证金退还联系人：叶小姐，联系电话：0592-5333806。
11.6中标的，其投标保证金在与招标人按招标文件规定签订合同并按交纳了履约保证金后五个工作日内退还标保证金，投标保证金退还联系人：叶小姐，联系电话：0592-5333806。
11.7如投标人有下列情况之一的，投标保证金不予退还：
11.7.1除不可抗力外，投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
11.7.2中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或在招标文件规定的期限内拒不提交所要求的履约担保金的。
11.7.3中标人未能在规定的期限内签署合同；
11.7.4投标人串通投标或有欺诈行为等违法行为的。
11.7.5中标候选人放弃中标资格。
根据招标人的书面通知或行政监督部门的书面处理意见，不予退还的投标保证金将转至招标人的基本账户。
12　标前会
12.1 招标人可以以标前会或其它形式组织答疑，如组织召开标前会，投标人应派代表于前附表规定的时间和地点出席标前会。
12.1.1 如招标人组织召开标前会，投标人的质疑应在标前会前3天以书面形式（含文函、传真）提出，并按前附表所述的时间和地点出席标前会，不出席标前会的投标人视为已出席、标前会期间对投标人质疑的答复，招标人将在标前会后3天内以书面形式（含文函、传真）予以确认。
12.1.2 若招标人不组织召开标前会，投标人的质疑应在招标文件规定的时间内以书面形式（含文函、传真）向招标人提出，招标人将在前附表第15条“发布公告的媒介”中指定的媒介上公布澄清文件，同时投标人可以向招标机构索取书面澄清文件。
12.2 投标人提出的与投标有关的任何问题须在招标文件规定的时间内以书面形式送达。
12.3 标前会会议记录中对有关问题的答复，招标人将在前附表第15条“发布公告的媒介”中指定的媒介上公布，同时投标人可以向招标机构索取书面文件。
12.4 勘察现场
12.4.1 投标人可以对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料；因投标人未进行现场踏勘或现场踏勘不完备而造成的后果由投标人自行负责。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
12.4.2 招标人向潜在投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能供投标人利用的资料。招标人对投标人作出的推论、理解和结论概不负责。
12.4.3招标人不对投标人在考察中的行为承担任何责任。投标人必须承担那些进入现场后，由于自己的行为所造成的人身伤害、财产损失、损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏的费用和责任。
13　投标文件的份数和签署
13.1投标人按本须知规定编制投标文件，所有书面投标文件应明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。开标袋文件与商务文件或技术文件不一致时以开标袋文件为准。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。同时应提供与书面投标文件正本一致的电子版投标文件一份，电子版与投标文件正本如有不一致之处，以正本为准。
13.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标书、报价书及反映企业情况的内部统计资料由投标人法定代表人或授权委托人签署并在封面页上加盖单位公章。

13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据第6条招标文件的解释和修改进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。但所修改处应由投标人法定代表人或授权委托人签字证明并加盖印签。
13.4投标文件（包括符合第16条规定的书面修改通知）用A4幅面纸出版，投标文件统一采用竖向左侧胶装装订。
13.5投标文件对招标文件的所有条款、条件及规定的任何技术或商务的偏离或保留权，都应在投标文件中加以说明，并列入偏差表。无论投标人是否对招标文件的某个条款作出明确确认，如果其未提出偏离或保留权，均认为投标人完全接受该条款。
五、投标文件的递交
14　投标文件的密封与标志
14.1投标文件分开标袋（正本、副本）、投标文件正本（商务文件、技术文件、投标文件电子版）、商务文件副本、技术文件副本等四个包装袋。包装必须密封并加盖投标人单位公章。
14.2 包装物正面应写明开标袋或投标文件正本或商务文件副本或技术文件副本、招标编号、工程名称、投标人全称与地址、邮政编码、电话、传真和内封文件目录。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
14.3 如果包装没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还投标人。
14.4投标文件递交至前附表所述的时间和地址。投标人按14.1条之规定包装投标文件，按前附表所述的时间和地址递交至招标代理机构招标验证。招标人不接受其它投标文件递交方式。
14.5投标人应严格按上述条款的规定将投标文件密封，招标人拒绝接收任何未按规定密封的投标文件。
15　投标截止期
15.1 投标人应按前附表规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标人。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒收，原封退回投标人。
15.2招标人可以按本须知第6条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人之前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将相应适用于延长后新的投标截止期。
16　投标文件的修改
16.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
16.2 投标人的修改通知，应按本须知第13、14条规定编制、密封、标志和递交（在包封上标明修改字样），如果一份标书有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作的修改视为无效。
16.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则对投标文件的修改将被视为无效。
16.4 根据本须知第11条的规定，在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
六、开标
17　开标
17.1招标人将于前附表所规定的时间和地点举行开标会议，开标由招标代理机构主持，邀请所有

投标人参加。投标人应指派法定代表人或授权代表人按上述规定的时间和地点参加开标会，否则招标人将其视为自动放弃投标。参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。授权代理人必须为本单位职工，并提交授权委托书、身份证复印件（原件备查）。
17.2 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为必要的内容。
17.3 开标过程由招标代理机构记录，并由投标人授权代表当场在开标价格表上签字确认其投标报价及整个开标过程。
17.4 整个开标过程由监察人员进行监督。
17.5 开标时投标文件有下列情形之一者，将否决其投标：
（1） 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；
（2） 投标文件外封套未按招标文件要求加盖密封章的；
（3） 投标企业法定代表人出席开标会，未出示有效企业法人营业执照及本人有效身份证的；

法人授权代表人出席开标会，未出示有效法人授权委托书及本人有效身份证的。
（4） 投标文件封面或扉页、投标书、报价书、投标承诺书、项目人员配备表、资格审查申请

书、法人授权委托书未加盖投标单位法人章和法定代表人印鉴的；
（5） 投标人未按照招标文件要求足额提交投标保证金的；
（6）投标报价超出最高控制价的。
17.6 投标文件有下列情形之一的，由评标委员初审后，其投标文件将被否决：
（1） 投标文件未实质上响应招标文件的。
（2）投标人串通投标或投标文件雷同的。
（3）未通过必要条件审查的。
17.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
七、评标
18　评标委员会
18.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。专家名单由招标代理机构依法成立的专家库中抽取，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
18.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
19　评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
20　评标
评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
八、授予合同
21　合同授予标准
21.1招标人将按照法律及招标文件规定的定标原则授予合同。若投标人在公告截止日至合同签订

前违反本招标文件通用资格条件相关要求，招标人有权取消授予合同。
22　中标通知书
22.1招标人应在投标有效期期满之前30个工作日确定中标人，并向中标人发出中标通知书，并同时通知所有未中标的投标人。
22.2中标通知书将成为合同的一个组成部分。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
23　合同的签订
23.1中标通知书发出之日起30天内，中标人应带好所有签订合同所需的资料，并按照招标文件和中标人的投标文件与发包方订立书面合同。中标人不得与发包方再订立背离合同实质性内容的其他协议。
23.2如中标人拒绝承担中标的工程任务，或提出新的条件而招标人不能接受，致使合同无法签署，招标人将取消该中标人的中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。如果中标人拒绝按规定签订合同的，招标人将有权取消该中标人在今后一段时间内的投标资格。
24　履约保证金
24.1 中标人最迟应在合同签订前，按照合同条款的规定提交合同价格10%的履约保证金。履约保证金应为在中国注册的银行出具的银行保函，投标人应使用招标文件中提供的履约保函格式。
24.2 如果中标人没有按照上述第24.1条规定执行，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。
九  其  它
25　腐败和欺诈行为
招标人、投标人等参与投标的各方，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁的道德水准。具体规定如下：
25.1 “腐败行为”指在招标、投标和合同执行等过程中，为影响公务人员的行为而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
25.2 “欺诈行为”指为了影响招标、投标和合同执行等过程而隐瞒事实、虚假投标，从而给招标人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，旨在使投标价格成为人为的、无竞争性的价格，并使招标人无法从自由公开的竞争中受益。
25.3 如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，招标人将取消其中标资格。
25.4 如果投标人在任何时候，被认定为有腐败和欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内不得参与相关项目的投标或被授予合同。
26　招标代理服务费
招标代理服务费由招标人支付。
27　招标组织机构及联系方式
27.1 招标人
单位名称：厦门海沧信息产业发展有限公司
地    址：厦门中心IC设计产业园16层
邮    编：361026
27.2 招标代理机构
单位名称：厦门市华沧采购招标有限公司
联 系人：陈小姐 

地    址：厦门市海沧区沧虹路95号工商银行大厦8楼
电    话：0592-6080599

第三章评标办法和标准
1　评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第5条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。若出现综合评价分相同的，则按价格评分由高到低顺序排列推荐中标候选人；若出现价格评分也相同的，则按技术部分得分由高到低顺序排列推荐中标候选人；若技术部分得分还相同的，则由评标委员会投票决定。
2　评标程序
2.1初步评审 
2.1.1 在详细评标前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求、每份投标文件是否完整，有无算术错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合规定。
2.1.2评标委员会可以要求投标人提交资格审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第5条规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件将被否决。
2.1.3 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准（降低）、工程工期（延长）及适用产生实质性影响或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制，而且纠正这种差异或保留，将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
2.1.4 如果投标文件实质性不响应招标文件的要求，其投标文件将被否决，投标人不能通过修改或撤销与招标文件不符合要求的差异或保留而使其成为具有实质性响应的投标。
2.1.5投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，其投标文件将被否决：
（一）通用条款：
投标文件没有按招标文件规定加盖单位公章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；投标文件没有按照招标文件规定的格式装订、包装；
投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的或提供的投标保证金有瑕疵的；
投标人法定代表人或法定代表人授权的代理人未提供合法的身份证明的；
投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
投标文件载明的质量标准不符合招标文件要求的；
投标文件明显不符合招标文件或者国家、行业技术规格、技术标准要求的；
投标报价数字和文字表示的金额之间有差异，投标人不接受以文字为准的修改；
投标报价超过最高控制价；
投标人的投标文件存在较多雷同之处，评标委员会有权将雷同的投标文件否决；
投标文件附有招标人不能接受的条件；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 
投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；
2.1.6 投标文件中的有关差错按以下规定进行调整：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字为准。如投标人不接受上述修改，其投标文件将被否决。
（3）算术错误将按以下方法更正：如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；如果以单价为基础计算出的价格与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价小数点有明显错误的除外；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标书将被拒绝，其投标保证金不予退换。
（4）上述补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
2.2详细评审
评标委员会按本章第5条规定的量化因素和分值对各有效投标人的投标报价、工期、企业的质量和综合实力、企业近年安全情况、优惠条件、社会信誉及以往的业绩、承建过同类工程业绩情况、项目经理承担过同类工程业绩情况、对招标文件的响应程度等进行评分，并计算出综合评估得分，形成评标意见，向招标人推荐中标候选人。
3　投标文件的澄清
3.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式进行，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何修改。
3.2投标人所作的澄清将成为其投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。
4　评标内容的保密
4.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授予合同的意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人泄漏。
4.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人或评标委员会施加任何影响，其投标将被拒绝。
5　评审标准
资格评审标准：见第二章 “一、总则”第4条。
本工程评标设置招标控制价。招标控制价在开标前五天以上向各投标人公布，投标报价超过最高控制价的投标文件，其投标文件将被否决。


投标人企业资质情况：投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安

	管理体系认证证书得2分；具有2项的得1分，具有一项的得0.5分。

	2

	1-3
	投标人业绩（3分）

	投标人2016年1月1日以来具有电子工业废水处理系统不低于2500T/D日处理量总承包业绩或设计业绩。提供的业绩均须提供合同、中标通知书复印件或业主证明文件，并加盖投标人公章，每个业绩1.5分，总分3分。
	3

	1-4
	运营业绩（3分）

	2016年1月1日以来具有电子工业废水项目运营管理业绩，业绩需提供业主证明并加盖业主公章的得3分，否则不得分。
	3

	1-5
	服务团队构建（3分）
	针对本项目的管理人员的机构设置、项目实施的人员配备情况（根据机构设置是否简洁合理有效、人员配备是否合理，人员素质等）进行各投标人比较评价；最优得3分；第二得2分，第三得1分；其他0.5分。

	3


	1-6
	项目负责人（2分）
	项目负责人具有注册公用设备工程师（给排水）得1分；且同时具备高级工程师的再得0.5分，同时具备教授级高级工程师的再得1分。需提供证书扫描件。需提供本单位近3个月（不含开标截止当月）社保证明。

	2




结合法律法规，提供系统验收检测方案，科学性、完整性进行

	投标人比较评价；最优得3分；第二得2分，第三得1分；其他0.5分。

	3

	2-8

	运维异常情况处置预案（3分）
	包括对系统本身、操作不当、供应等方面风险的识别、处置预案科学性、完整性进行各投标人比较评价；最优得3分；第二得2分，第三得1分；其他0.5分。

	3

	2-9

	运营管理方案（3分）
	响应招标文件中运营管理方案的前提下，深化运营管理方案（结合平时运营管理、应急处理方案、成本控制等），科学性、完整性进行投标人比较平价；最优得3分；第二得2分，第三得1分；其他0.5分。
	3


	2-10

	运营成本分析（2分）

	对每个系统每年做运营成本估算（并承若估算具有参考意义），包括不限于药品消耗、动力消耗、设备耗品、污泥处置等进行投标人比较平价；最优得2分；第二得1分，其他0.5分。
	2


	说明：（1）本项目技术文件为暗标，技术文件（方案说明和设技术图纸汇编）不得盖章或体现投标人名称，对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评标委员会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

（2）投标人的技术文件正副本应单独装订密封，技术文件副本不得加盖投标人公章、不得体现投标人信息。



	（二）推荐中标候选人名单。

1、中标候选人数量： 3个。

2、中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序：   
    √采用综合评估法的，按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高进行排序。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低进行排序，技术得分也相等按随机抽取确定排列。   

	二、定标原则：
1、评标结束后，招标代理机构在两个工作日内将附评标报告的评标确认函交送招标人。
2、招标人在收到附评标报告的评标确认函后，按照推荐的中标候选人顺序确定拟中标人。
3、接受审查的中标候选人必须如实回答询问或接受招标人的考察，并提供所需的有关资料。
4、中标通知书生效后，如果已中标的投标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为，招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人名单中按顺序审查确定新的合同授予人。


第四章  合同条款及格式（参考文本）
合同条款及格式


（示范文本）
第一节 通用合同条款

1.一般约定
1.1 词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、专用合同条款及合同附件、通用

合同条款、招标文件及其附件（含招标文件答疑书和买方对招标文件的澄清、修改文件等）、投标文件及其附件（含投标函、商务和技术偏差表、卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）、标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。合同订立及履行过程中，双方签订的关于洽商和变更的补充协议、双方共同确认的关于本项目的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均构成合同文件的组成部分。
1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。
1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细
描述。
1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。
1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人
1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。
1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，
及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及
其合法继承人。
1.1.3 合同价格
1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。
1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗
件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。
1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、
操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定
的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。
1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。
1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技
术性能考核指标的考核。
1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设
备的确认。
       1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负
责消除合同设备故障的期限。
    1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。
1.1.13 工程
    1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。
    1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

      1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电
子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文
件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件及其附件（含招标文件答疑书和买方对招标文件的澄清、修改文件等）

（6）投标文件及其附件（含投标函、商务和技术偏差表、卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（7）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（8）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）

合同订立及履行过程中，双方签订的关于洽商和变更的补充协议、双方共同确认的关于本项目的各类会议纪要、备忘录以及其他文件和资料，均构成合同文件的组成部分。

上述合同文件互相补充和解释，如有不一致之处，以上述次序在先者为准。但是对属于同一类内容的文件，应以最新签署或者最新颁发的版本为准。

1.4 合同的生效及变更

    1.4.1本合同自双方盖章后生效，双方各自履行完毕合同义务后自动失效。
    1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
1.5 联络

 1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联

络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

    1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

    1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。
    1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。
    1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。
1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。
2.合同范围
   本项目为厦门海沧信息产业发展有限公司海沧半导体产业基地项目废水站系统项目位于厦门市海沧区。本包标的是海沧半导体产业基地项目废水处理站设备采购。本包包括但不限于系统:废水处理系统、废气处理系统、废水收集输送系统、应急系统、污泥处理系统、地坑提升系统、2年试运营人工服务、五年质保维修服务。投标人必须按招标文件的技术文件的要求提供该系统的深化设计、制造、采购、安装、

调试、开车、培训、2年试运营人工服务管理方案等全部工作，并按上述顺序向招标人移交所需的资料。

   中标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准或行业标准或国际标准，中标人应提供所使用的标准。技术文件中所使用的标准如遇与业主所执行的标准发

生矛盾时，应按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

本项目中标人工作范围及技术要求详见招标文件附件《废水系统包定义文件》、《废水系统技术规格书》及其他附件。

3.合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。
3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：
3.2.1 预付款
合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。
买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。
3.2.2 交货款
卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

  （1）卖方出具的交货清单正本一份；

  （2）买方签署的收货清单正本一份；

  （3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

  （4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。
3.2.4 结清款
买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。
如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。
除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。
3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。
4.监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。
4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合

同文件的约定。
4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。
4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。
4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。
4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付
5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的

需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。
5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。
5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。
5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。
5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工
具及线路安排合同设备运输。
5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。
5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、
运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。
5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。
5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。
5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同
条款约定的下列任一种时间进行：
（1）合同设备交付时；
（2）合同设备交付后的一定期限内。
如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。
6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。
6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。
6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。
6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：
（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。
除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。
6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。
6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。
6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应
协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。
6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。
6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完后日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。
在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。
在上述 6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.4 在第6.4.2 项和第6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。
6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。
7.技术服务
7.1  卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术

服务应符合合同的约定。
7.2  买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。
7.3  卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现
场管理。
7.4  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
8.质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。
8.2  在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。
8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。
8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。
9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。
9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。
9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。
10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
11.保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。
11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。
11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。
11.6  卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。
11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：
（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或
（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。
11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。
12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。
13.保密
合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。
在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。
14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
（3）买方迟延付款超过 3 个月；
（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
16.2  受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分专用合同条款（非财政参考条款）
（一）设备采购部分
1.一般规定

1.1 工程

1.1. 1 工程：海沧半导体产业基地项目废水站系统
1.1. 2 施工场地（或称工地、施工现场）：厦门海沧 

2.合同范围

2.1 合同设备：           。
2.2交货期

2.2.1计划交货期
2.2.1.1施工总工期：180日历天。施工总工期从中标通知书签发之日开始计起，至工程最终安装及调试完成为止，含深化设计、人员调配、设备(材料)采购等准备工作时间，此准备工作时间由投标人根据施工总工期自行控制，并不得影响到施工总工期。

2.2.1.2进场开始施工日期暂定为： 2021年_月__日；（以招标人发布开工令为准，但不早于该暂定日期）

2.2.1.3主要工段工期要求如下：

完成废水提升站废水设备，管阀件仪表及配电等安装，完成时间：30日历日；

完成废水提升站至9号废水站管路的安装，完成时间：30日历日；

完成废水站酸碱废水，含氟废水，研磨废水，含镍废水，含锡银废水、含氰废水等主废水系统的设计、设备，管路安装，以及FRP水池防腐，完成时间：95日历日；

完成废水站含铜废水，含有机废水等主废水系统的设计、设备，管路安装，以及FRP水池防腐，完成时间：115日历日；

完成废水站所有系统的安装、调试，完成时间：80日历日。

以上工段工期完成时间如为具体时间段的（如20天/一周等），则该工段工期自进场开始施工之日起计起，至工段工期经招标方确认完成时为止。

2.2.1.4系统深化设计时间要求如下：

完成废水站建筑、结构、水电气等专业的提资，完成时间：中标通知书发出后7个日历日。

2.2.1.5关键设备（材料）的交货期应满足以下交货要求，其余设备(材料)的交货期由投标人根据施工工期自行安排：

管材、阀门 设备(材料)，交货时间：60日历日；

泵设备(材料)，交货时间：60日历日；

刮泥机、搅拌机设备(材料)，交货时间：60日历日；

储罐设备(材料)，交货时间：60日历日；

污泥脱水、泡药机、鼓风机设备(材料)，交货时间：30日历日。

分析仪表设备(材料)，交货时间：45日历日。

以上交货期如为具体时间段的（如20天/一周等），则该交货期是指从招标人中标通知书发放日计起，至合格的设备(材料)货到工地为止。

备注：发货前需与业主确认现场是否具备条件。

2.2.1.6法定的和非法定的节假日(包含中国和国外)，一切可预料和不可预料的因素（如各种规模的雨雪、雾霾、冰雹、台风、高温天气、寒冷天气、停水、停电、扰民和民扰、道路施工、工地及周边环境等，设计变更对工期的影响，劳务市场变化的影响等，但不可抗力因素除外），均包含在上述施工总工期、关键节点工期和关键设备（材料）交货期中，由此产生的按照法律规定应支付员工的加班费用和其它费用，由中标人自行负责。

2.3技术性能指标
关于技术性能指标的详细说明，详见招标文件“第五章供货要求”。
2.4检验考核要求
符合国家、地方和行业标准，具体检验考核要求的详细说明，详见招标文件“第五章供货要求”。
2.5技术服务和质保期服务要求
符合国家、地方和行业标准，具体技术服务和质保期服务要求的详细说明，见招标文件“第五章供货要求”。
3.合同价格与支付
通用合同条款第3条款修改为：

3.1合同价格（设备采购部分）
3.1.1 计价和支付货币
除非合同文件另有约定，本合同项下均以人民币为计价、支付和结算货币。
3.1.2设备采购部分合同标的和合同价格

设备清单模板：
	第一部分：设备费（含安装、含五年质保）

	1.设备（含安装）

	设备名称
	型号/规格/材质
	数目
	单位
	不含税单价（元）
	税率（--%/元）
	含税单价
	小计（元）
	备注

	详见招标文件
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.辅材（包干）
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	3.五年质保
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	合计（元）
	

	第二部分：2年试运营人工服务

	岗位
	岗位职位职责、资质
	配置人数（人）
	不含税人工费用（每人每月/元）
	税率（--%/元）
	含税人工费用（每人每月/元）
	计费单位（月）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	详见招标文件
	
	
	
	
	
	24
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（一+二）（元）
	
	

	备注：
1.设备费（含安装、含五年质保）签约合同价格为人民币    元（¥    元），其中：含13%的增值税，增值税税金为¥    元,不含税合同价为¥    元。
2.2年试运营人工服务费签约合同价为人民币     元（¥    元），其中：含6%的增值税，增值税税金为¥    元,不含税合同价为¥    元。
3.因本项目为限额深化设计项目，最终采购清单需报业主确认。


3.1.2.1 海沧半导体产业基地项目废水站系统的签约合同总价款人民币     元，其中设备费（含安装、含五年质保）签约合同价为人民币      元， 2年试运营人工服务费签约合同价为人民币     元。前述合同总价格系卖方为完全履行本合同项下全部义务所需的一切费用和利润，除另有约定外，卖方无权额外向买方要求其他任何费用。
3.1.2.2上述合同总价格已包括但不限于以下风险范围：
（1）本合同履行过程中，因国家政策、税收调整、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化；
（2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差；
（3）卖方须对买方提供的图纸、清单等资料进行认真审查和实地勘验，卖方签署本合同的同时即视为卖方对买方提供的资料无异议，卖方自愿对买方资料可能存在的错、漏、碰、缺等问题承担风险；
（4）合同履行过程中，除本合同约定可调整内容外的一切可预见或不可预见的风险。
3.2合同价款的支付
3.2.1、第一部分的设备费（含安装、含五年质保）支付：

(1)预付款：设备费（含安装、含五年质保）的50%；
支付前提是：合同签订后，承包人向发包人提交设备费（含安装、含五年质保）的10%的银行履约保函。保函格式需在开具前得到发包人确认。

承包人向发包人提交对等的预付款保函后，经发包人审核无误后，收到预付款保函后14天内支付预付款；
(2)到货款：设备交付至项目现场并经发包人验收合格后，支付至货设备费（含安装、含五年质保）的70%；
(3) 完工调试款：全部设备安装完成并经调试合格后支付至设备费（含安装、含五年质保）的85%；
(4) 验收款：废水排放水质达标，经发包人验收合格并办理移交手续后，支付至设备费（含安装、含五年质保）的95%；
(5)质保金：剩余的设备费（含安装、含五年质保）的5%为五年质保质保金，竣工验收完成后24个月后，承包人向发包人提交对等的质保金保函后，发包人经审核无误后14个日历日内支付。质保金保函三年后到期。
（6）款项支付条件：发包人每一次付款前应收到承包人的工程量审核确认单、付款申请表（经发包人审批通过）或其他相关子项费用申请表及等额的合格增值税专用发票（13%），发包人应在收到上述资料后的14日历日内支付，如因承包人资料不齐全的，付款期限相应延迟。
3.2.2、2年试运营人工服务费支付：
(1)预付款：2年试运营人工服务进场前1个月向发包单位提交第一个季度人员配置表及相应费用的申请表，发包单位于进场前1周内预付第一个季度申请的费用。
(2)每个季度最后一个月20号前向发包人提交本季度人员考勤表及下个季度人员配置及相应费用申请表，发包单位根据考勤情况及下个季度人员配置于下个季度第一个月9号前支付该季度申请费用。人员考勤按规章制度进行相应扣费，本季度考勤扣款由下一季度支付款内扣除。
(3)最后一个季度支付上个季度提交申请款的70%，待满2年试运营期到后14天内支付申请款的30%，如已超付无条件退回。

(4)以上试运营人工服务费含30%绩效，运营管理未达到运营要求（以合同为准），业主有权对绩效进行相应扣除。
(5)款项支付条件：发包人每一次付款前应收到承包人的工程量审核确认单、付款申请表（经发包人审批通过）或其他相关子项费用申请表及等额的合格增值税专用发票（6%），发包人应在收到上述资料后的14日历日内支付，如因承包人资料不齐全的，付款期限相应延迟。
3.2.3、工程质保期及质保金：
（1)质保期起算时间：合同范围内全部工作完成，终端企业进水后，各设备均稳定运行三个月后，承包人收到发包人“质保期开始证书”。
（2)质保期：5年
（3）质保期届满，质保期内没有发生未结的质保问题和质保款项，承包人收到发包人“质保期终止证书”。

3.2.5 合同价款的支付方式：银行转账。
5.包装、标记、运输和交付
5.1包装
通用合同条款第5.1条款增加：

5.1.4卖方应确保合同设备完好运抵买方指定的供货地点，合同设备包装完好无损。卖方自行承担由于合同设备包装或防护措施不妥而引起合同设备锈蚀、损坏和丢失造成的责任和损失。
5.4交付

通用合同条款第5.4.1、5.4.2条款修改为：
5.4.1卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试及试运行的进度计划和施工作业措施计划。货到现场的交付以及交付过程存在的风险和费用由卖方承担；同时，若采用联合体投标的投标人，责任应在联合体协议书上明确。
6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1开箱检验
6.1.1开箱检验时间：买方在开箱检验  3  日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.6 卖方应确保到货时，完整无损的合同设备包装箱体在开箱前保持原样；如在设备到货以后开箱前发现到货时完整无损的箱体有损坏，卖方负责承担由此引起的一切责任。

通用合同条款第6.1条款增加：

    6.1.9 买方在合同设备到达指定地点后，应当对货物进行检验，并且有书面记录和项目经理签字确认，经检验合格后卖方方可进行下一步工作。
6.1.10每个批次合同设备到达安装现场，卖方应当向买方提供生产厂家出具的出厂合格证和质量证书一式五份、详细的装箱单一式五份，并经买方和监理工程师开箱验收并书面确认，由卖方向厦门市特种设备检验检测院报备，相关费用已包含在合同价款内。若卖方提供的是原装进口部件，则须提供制造商出具的进口件证明(包括原产地证明、提单、装箱单、出口地及进口地海关报关单证)。若未按前述要求提供，则视为检验不合格。
6.1.11买方有权检验和检测本合同采购范围内的合同设备，以确认卖方提供的合同设备符合合同文件的要求，除非合同文件另有约定，此费用已包含在合同价款内。
6.1.12 开箱后，如果任何被检验和测试的合同设备不能满足技术要求的，即视为检验不合格，买方有权拒绝接受该合同设备，卖方应在3个工作日内无条件更换被拒绝的合同设备，或者及时免费进行必要的修改以满足买方的要求。
8．质量保证期
通用合同条款第8.1条款修改为：

8.1 应负责本包范围内所有工作内容（设计、采购、安装等）的保修工作，系统的保修期为从合同范围内全部工作完成，终端企业进水后，各设备均稳定运行三个月后，承包人收到发包人“质保期开始证书”起60个月。另外，分包商或设备厂商提供给投标人的保修服务超过60个月，应该在招标文件中说明，并转交给甲方。

质量保证延长期的期限：按卖方投标文件承诺的时间。
9.质保期服务
通用合同条款第9.1条款修改为：

9.1保修期内，买方应在接到报修通知之时起1小时内予以回复，4小时内人到现场修理。涉及到重大安全隐患或该设备构成的系统使用性能的紧急抢修事故，中标人应在接到报修通知后2小时到达事故现场抢修。
10.履约保证金

通用合同条款第10条款修改为：
10.1中标人须在接到中标通知之日起（以中标通知书日期为准）五个工作日内缴纳履约保证（可以以银行保函形式缴交）至采购人指定账户，履约保证金为中标总金额的10%，若中标人未按合同约定按时交纳履约保证金，则招标人有权从应付中标人的合同价款中预先扣除该履约保证金，并有权追究中标人违约责任，在所供应的设备全部供应完毕并验收合格后七个工作日内无息归还，若出现中标人不按照招标要求供货或未能按照招标人的要求按时供货的，则招标人可认定中标人无能力履行本合同，有权取消合同并没收履约保证金。

中标人有下列任何一种情况发生时，合同履约保证金不予退还并保留追究中标人相关责任的权利：

(1) 因中标人原因，未能在规定期限内按要求签订合同。

(2) 中标人未按期保质保量完成本工程的设计、供货、安装、售后等工作。

(3) 中标人提供的材料质量、规格、材质、安装施工质量不符合要求，经采购单位书面通知拒绝整改或拖延整改的。

(4) 中标人违反招标文件规定，未经业主方允许私自将合同转包的或由于中标人违约导致合同无法履行或合同终止的。

11.保证

通用合同条款第11.2、11.4条款修改为：
11.2卖方保证在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证买方免于承担因卖方违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。
11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标，以及国家相关产品质量要求和技术标准等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

通用合同条款第11条款增加：
11.9卖方保证，严格按照本合同文件约定供货及提供相关服务。
11.10卖方保证，对本合同设备的质量负全面责任，但属于非卖方原因造成的本合同设备的缺陷和质量事故的责任除外。
11.11卖方保证，按照合同文件约定的工作内容和供货周期要求，编制采购项目供货计划。
11.12买方按照合同文件约定所发出的所有指令，卖方保证予以执行。
11.13卖方负责本采购项目相关的技术支持、试验测试、设计联络、协调管理、调试、图纸资料、技术文件管理方面的工作。
11.14合同文件约定需买方审批、认可的货物（包括样本、文件或工作），卖方应当按照合同文件约定提交买方审批、认可，并在取得买方审批、认可后方可进行下一步工作。
11.15卖方应当审阅所有合同文件。发现合同文件有歧义或需要补充完善的，应当及时告知买方。
11.16在本合同履行过程中，卖方全权负责合同履行安全工作，做好安全防护工作，消除安全隐患，如因卖方原因造成安全责任事故，由卖方承担全部法律责任。
11.17 在本合同履行过程中，因卖方原因造成买方、卖方或任何第三方人身损害或财产损失的，由卖方承担全部赔偿责任。
11.18买方项目经理：【       】，项目经理有权代表买方按照本合同约定处理相关事宜。
11.19卖方委托代理人【   】，委托代理人有权代表卖方履行本合同约定的权利和义务，有权代表卖方在本合同相关的文件上签字，卖方对委托代理人的前述行为均予以认可并受其约束。
11.20卖方如需更换委托代理人应提前5个工作日书面通知买方的项目经理，经买方书面同意后方可更换。买方有权要求撤换不称职的卖方委托代理人，卖方应当在接到撤换通知后的5个工作日内完成撤换。
12.保密
通用合同条款第13条款增加：

买方对图纸保密要求：卖方对买方提供的图纸等文件有保密义务，未经买方同意不得提供给与本工程无关的第三方或用于本合同外的项目，否则买方有权向卖方索赔；买方不承担有关的保密措施费用。
13.违约责任

通用合同条款第14.2、14.3条款修改为：
13.2由于卖方原因导致供货延误，卖方应当承担相应责任并赔偿买方由此产生的损失，同时买方有权要求卖方每日按逾期供货价值的万分之五支付逾期违约金。逾期超过15日的，买方有权选择以下方式之一：
（1）要求卖方继续履行合同，且自逾期供货之日起，卖方每日应当按逾期供货价值的千分之一向买方支付违约金。如违约金不足以弥补买方损失，不足部分买方有权继续追索。
（2）要求卖方支付本合同签约合同总价款的2%作为违约金并解除合同，同时要求卖方承担因此给买方造成的一切损失。
13.3买方收到厦门市海沧区财政相应款项后未根据本合同约定向卖方付款的，每逾期一日，卖方有权要求买方按照应付而未付金额的万分之五向卖方支付违约金。 

通用合同条款第14条款增加：
13.4除本合同另有约定及本合同约定的不可抗力事件外，若卖方在本合同履约过程中有下列行为，买方有权要求卖方按本合同签约合同总价款的5%向买方支付违约金，同时买方有权解除本合同。如违约金不足弥补买方损失，不足部分买方有权继续追索：
（1）经买方催告，卖方仍未按照合同要求履约的；
（2）卖方通过欺诈等不正当行为中标的；
（3）发生安全责任事故；
（4）其它违法行为或违约行为致使买方无法实现合同目的的。
13.5卖方提供的合同设备经买方检验不合格的，卖方应当自行承担责任和费用予以整改，直至检验合格。若经两次检验仍不合格，则买方有权要求卖方按本合同签约合同总价款的10%向买方支付违约金，同时买方有权解除本合同并要求卖方赔偿因此给买方造成的损失。
13.6卖方擅自更换委托代理人的，买方有权要求卖方支付本合同签约合同总价款的5%作为违约金，同时赔偿因此给买方造成的损失。
13.7除本合同另有约定外，买方依法或依本合同约定解除本合同的，买方有权要求卖方在合同解除后15个工作日内退还买方已支付的全部款项，同时按签约合同总价款的5%向买方支付违约金。如违约金不足以弥补买方损失，不足部分买方有权继续追索。买方有权直接从未付的款项中扣除卖方根据本合同约定应付而未付的违约金、赔偿金及其他费用等。

13.8 卖方必须保证提供原产、正宗品牌设备，不得用假冒或伪劣设备替代。如果卖方存在前述情形，买方有权退货，要求卖方返还全部已付货款并支付签约合同总价款的20%作为违约金，同时买方有权解除合同并要求卖方赔偿由此给买方造成的全部损失。
14.合同的解除
通用合同条款第15条款的约定不适用。

15.不可抗力

通用合同条款第16条款修改为：
15.1不可抗力事件系指工程所在地或卖方设备生产组装所在地【卖方确认为：   】发生的以下任一情形：
15.1.1 战争、动乱、恐怖活动；
15.1.2 非买卖双方责任造成的爆炸、火灾；
15.1.3 七级（含七级）以上地震；
15.1.4 洪水、十二级以上大风（以气象台的资料为准）；
15.1.5合同双方均认可的其他原因。
15.2 如果在合同生效后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，买方和卖方均不应当被认为违约或毁约。但如果买方或卖方延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。
15.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的时间由双方按以下方法分别承担：
15.3.1买方土建工程本身的损害、因土建工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由买方承担；
15.3.2因卖方原因导致第三人人员伤亡和财产损失，以及卖方自身的损失，由卖方承担；
15.3.3 除本合同另有约定外，双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
15.3.4 延误的时间相应顺延，但如果上述不可抗力事件发生在任何一方逾期阶段，则延误的时间不顺延。
15.3.5不可抗力事件的影响持续30个日历天及以上，任何一方均有权以书面形式通知对方后终止本合同，且互不承担法律责任。
15.4本合同履行过程中，卖方不得以国家政策、税收调整、原材料供求关系、原材料价格、技术问题等作为不可抗力事件和自身免责的理由。
16．争议的解决
因本合同及相关事宜产生的争议，双方均同意向交货地厦门市海沧区的人民法院提起诉讼解决。
18.补充条款

18.1安全要求

18.1.1卖方在项目实施过程中应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，卖方在供货、搬运、吊装、安装、施工、调试及试运行、验收等过程中若有出现安全事故，应自行承担由于自身原因所造成的事故的责任及其发生的一切费用，其相应赔偿均由卖方自行承担，买方不承担任何责任及义务。

18.1.2卖方应根据国家相关规定，全权负责项目中的一切安全措施以及办理项目人员保险。如因项目实施过程中导致的安全问题及一切费用将由卖方全部承担。

18.2技术资料要求

18.2.1卖方应提供项目的全套技术资料，做好相关联部门的配合工作；项目完成后卖方应提供内业资料、竣工图、验收文件、结算资料等完整的竣工资料；

18.2.2设备必须满足国家安全等有关规定，并附有相关审批文件（副本），设备图纸必须经国家有关部门审批备案；

18.2.3设备出厂必须经国家有关部门检验合格，并附有相关文件（设备制造厂商的出厂检验报告、合格证书等）

18.2.4卖方应给出所提供各种设备所执行的标准名称及标准内容（行业或国家），并提供相应的验收标准文件；

18.2.5卖方应提交与本项目相关设备、辅助设施等全部技术资料，资料内容包括：①供货范围内的供货清单，保管技术要求；②产品出厂时需附详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、外形尺寸、水压试验、性能试验等相关的证明文件。如属计量、检测器件的还须提供由计量校定资质单位核发的计量合格证；③设备出厂时提供安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、程序和工艺要求，运行操作规程和控制数据，定期检验和维护说明；

18.2.6工艺运行操作手册、技术电子文档。

18.3人员培训要求

18.3.1人员培训总体要求：卖方应有计划地对买方的各类管理及生产人员，包括技术、管理人员、操作工、设备管理及维护人员、电控管理及维护人员进行分级、分阶段的技术培训，技术培训贯穿项目实施全过程（制造、安装、调试、试运行、陪伴生产），具体实施时间以及培训方案由双方协商确定。

18.3.2培训的主要内容应贯穿项目实施全过程，包括但不限于制造（含结构构造图示）、安装、调试、试运行、陪伴生产等内容，其中理论部分培训尽可能采用PPT讲解形式，包括：

（1）基本原理、设备结构和工艺流程；

（2）启动前的检查和启动应满足的条件；

（3）正常运行情况下设备的控制、报警和指示系统的状态和检查，保持设备良好运行的条件，以及必要时的纠正操作；

（4）设备运行故障的发现、检查和排除；

（5）事故或紧急状态下人工操作和事故排除方法；

（6）设备日常和定期维护；

（7）设备运行和维护记录；

（8）其它事件的记录和报告；

（9）设备大修后校正数据指标。

乙方提供现场培训计划，对甲方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需就产品的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品使用现场或由甲方安排。实践操作部分需在现场操作示范，由环科人力资源部统一安排人员培训，接收使用单位合理安排厂部人员跟班操作学习。

18.3.3设备生产（供应商）需提供相关培训服务，并作为设备验收的必备条件之一，培训的效果经使用单位负责人签字认可。

18.4备品备件要求

卖方应提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

18.4.1买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同质保期内所承担的义务；

18.4.2在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

18.4.3在备品备件停止生产后，如果买方仍有需求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

18.4.4卖方必须在投标文件中详细说明其可能提供的备品备件情况。卖方应提供的备品备件的费用已含在本合同价款之中。

18.5售后服务要求

18.5.1本次招标的货物质保期五年（最终以投标承诺为准），质保期从合同范围内全部工作完成，终端企业进水后，各设备均稳定运行三个月后，承包人收到发包人“质保期开始证书”起计算，质保期内卖方应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供设备或零部件的更换。

18.5.2卖方对承包范围内的项目应进行定期或不定期的维护，以使整体项目保持良好的运行状态。

18.5.3在质保期内设备出现故障，卖方应应在接到报修通知之时起1小时内予以回复，4小时内人到现场修理。涉及到重大安全隐患或该设备构成的系统使用性能的紧急抢修事故，中标人应在接到报修通知后2小时到达事故现场抢修；无法达到要求将被列入买方的“制造商黑名单库”。

18.5.4要求卖方在保质期内对承包范围内的项目提供免费维护服务，所有产品在保质期内需要更换的零配件由卖方免费提供并负责更换服务。

18.5.5质量保修期内由于制造等原因造成的设备损坏由卖方在限期内负责免费更换或修理，并采用相同原标准配件，否则造成的直接经济损失由卖方承担。

.5.6设备调试用备件、易损件，由卖方负责准备并免费提供。

18.5.7卖方须对本项目提供终生维护服务，在设备的使用寿命期内，卖方应保证满足买方对设备的零配件、易损件的供应要求。卖方应列明保质期满后的维保价格及易损、易耗产品的价格。卖方必须长期以最优惠的价格确保备件、易损件的供应。

18.5.8如因卖方原因导致在安装、调试、试生产及性能考核期间发生事故，则卖方应承担因事故而发生的一切经济损失；如因买方使用维护不当而造成设备损坏，由卖方负责修复，费用由买方负责。

18.5.9卖方必须提供其参与本项目供货、安装、售后维保及技术支持的人员名单，同时详细说明其维修机构及材料供应中心所在具体地点、联系电话、传真、企业主要工作人员的联系方式等。

18.5.10卖方应按照本项目特点结合自身情况提供长期良好的售后服务，并提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，其费用已包含在合同价款中。

18.5.11卖方应与买方进行良好的合作，密切配合项目的实施。

18.6变更要求及结算

18.6.1变更要求

①本项目标段系设备标，如发生符合计量条件的变更及签证，变更的非污水专用设备、材料等单价约定如下：变更费用不超过合同总价的5%，采用福建省建筑安装定额计算。有关费率按最低控制线、施工同期信息价且材料按厦建价〔2017〕19号进行下浮价（如后续文件有调整以后续文件为准）。无综合信息价，应以双方造价咨询单位询价比价；若还存在争议，以业主委托的专家论证价格为准。超出合同价5%外，按公平合理的原则另行约定。非施工单位提出的变更，方可计量，包括业主提高设备档次、增加功能、压缩合理工期。

②由买方原因引起的变更，买方将发出书面变更设计文件，卖方应按照文件的内容组织实施。由卖方原因引起的变更，卖方需提出书面文件，经买方签字认可后实施。

③变更文件下发后，买方、卖方双方应及时落实变更数量，并办理签批手续，作为项目结算的依据。以上各种途径的变更均需有正式的变更文件，并由买方统一负责办理，并统一编档保存

④变更单填写的主要内容：变更内容、变更的理由及采取措施、变更的性质和责任承担方、对项目进度和费用的影响。

⑤对于项目过程中的变更，严格按照该办法进行工程变更。若未按照此规定执行，该变更及签证量不予确认。

18.6.2结算项目结算时间：卖方应于项目验收通过45日历天内向买方报送完整的符合要求的结算报审资料，每延迟1日历天，卖方应向买方支付1千元/日历天的违约金，违约金累计计取直至最高赔偿额，其违约金的最高赔偿额为合同价的10%，若卖方报送结算资料累计延迟时间超过60日历日，买方有权按本项目合同价或竣工后的实际已付金额作为本项目的最终结算价，卖方不得有异议。

18.7其他相关要求

18.7.1卖方提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求, 相关产品通过国家强制性产品认证, 卖方的产品选型、技术方案应能全面适应（或超出）采购要求,不得降低采购产品的技术标准和档次, 且需列出详细技术参数偏离表。

18.7.2材料要求：本项目由卖方负责所供应的材料、设备、成品及半成品的采购、运输、保管、质量等问题。本项目所用的材料必须使用全新及没有缺陷的材料。第 98 页

18.7.3卖方应依据招标文件要求及投标文件所作承诺履行职责，如有违约，买方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购项目的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

18.7.4附件及零配件：卖方应提供备品备件、配件及附属部件（包括一般维修说明及易损件名称、价格、更换的方法等）。

18.7.5实施交货期买方有权根据工程实际情况调整，卖方应无条件接受并配合完成。

18.7.6自签订合同起三年内，买方如有需要，有权按设备的合同单价增加设备采购数量，价格按照实际发生按实结算。

18.7.7 卖方在进出水水质在线监测仪表安装调试完成后，自行组织在线监测设备的环保验收工作，验收工作包含在线监测仪表的运行调试报告，出具具有中国计量认证(CMA)资质的第三方比对验收报告，30天无故障运行联网报告，邀请专家（3名专家）组织验收评审会形成验收意见，整理验收资料，并完成属地环生态环境局的备案工作以获得环保部门盖章验收备案表为准。进出水流量计仪表使用前需获得有资质检测机构出具的比对报告方可使用，取得上述许可、检验、认证过程中所需的费用由卖方承担。

18.8 其他约定

18.8.1本采购项目的招标文件、卖方的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，若有冲突，招标人有权选择有利于己方的条款。

18.8.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

18.8.3本合同一式陆份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。买方叁份、卖方叁份，具有同等效力。

买方：                              卖方：

单位地址：                          单位地址

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：
第五章 工程概况、规范、技术要求

一、项目概况及总体要求
本项目为海沧半导体产业基地项目废水站系统采购，项目位于厦门市海沧区。项目包括但不限于系统:废水处理系统、废气处理系统、废水输送系统、应急系统、污泥处理系统、地坑提升系统、2年试运营人工服务、五年质保维修服务。投标人必须按招标文件的技术文件的要求提供该系统的深化设计、制造、采购、安装、调试、开车、培训、2年试运营人工服务管理方案等全部工作。投标人应根据终期水量及分套要求进行废水站总平面布置的一次性规划（平面布置应考虑二期，做二期预留布置），做到土建投资成本与系统设备投资最低化，在满足处理需求的情况下，布局合理、人性化。
中标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准或行业标准或国际标准，中标人应提供所使用的标准。技术文件中所使用的标准如遇与业主所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

本项目中标人工作范围及技术要求详见招标文件附件《废水系统包定义文件》、《废水系统技术规格书》及其他附件。
二、项目内容及主要设备清单一览表

 1、招标文件组成

1）本招标文件

2）附件1：《废水系统包定义文件》；

3）附件2：《废水系统技术规格书》；

4）附件3：《废水系统流程图》；

5）附件4：《废水设备平面布置图》；

6）附件5：《废水站平面荷载图》；

7）附件6：《室外管线布置图》；

8）附件7：《共同技术规范》；

9）附件8：《指引清单》；
10）附件：其余土建相关图纸
注：投标人须确保所提供设备的技术参数符合招标文件要求。
     2、招标单位提供设备清单指引，投标单位根据清单指引按设备清单模板制定。
三、质量要求
1、投标人所投所有设备材料均需符合国标及相关行业标准。
2、投标人所投所有产品质量均需符合国家行业标准优等要求。
3、中标人必须提供货物质检报告书、技术标准、合同约定的相关资料及环保检验等文件，进口产品提供报关单、商检报告等资料。
4、设备技术主要参数，由投标人在投标中注明包括但不限于容量、材质、设计压力等详细参数。
5、投标人必须提交由权威认证机构及国家有关质量监督和检验检测部门颁发的各类认证和检验证书。
四、品牌要求
1、投标人应该按照招标人提供设备品牌表进行设备选择与报价，投标人亦须在投标时提供设备的技术参数，数据，材质等。

2、设备表是提供投标人有关设备的技术资料之用，如所提供的页张不够，投标单位须自行复印或补充。
3、投标人若发现招标文件及图纸中所要求设备的尺寸无法满足现场安装要求，且无法提供其它替换设备时，必须在相应的附表中注明。
4、投标人所提供的设备应从品牌推荐所列的制造商选择，投标人需确保所提交的材料和设备完全符合技术规格说明书中各章节要求。
五、工期

 1.施工总工期：180日历天。施工总工期从中标通知书签发之日开始计起，至工程最终安装及调试完成为止，含深化设计、人员调配、设备(材料)采购等准备工作时间，此准备工作时间由投标人根据施工总工期自行控制，并不得影响到施工总工期。

1.2进场开始施工日期暂定为： 2021年_10_月_15_日；（以招标人发布开工令为准）

1.3主要工段工期要求如下：

完成废水提升站废水设备，管阀件仪表及配电等安装，完成时间：30日历日；

完成废水提升站至9号废水站管路的安装，完成时间：30日历日；

完成废水站酸碱废水，含氟废水，研磨废水，含镍废水，含锡银废水、含氰废水等主废水系统的设计、设备，管路安装，以及FRP水池防腐，完成时间：95日历日；

完成废水站含铜废水，含有机废水等主废水系统的设计、设备，管路安装，以及FRP水池防腐，完成时间：115日历日；

完成废水站所有系统的安装、调试，完成时间：80日历日。

以上工段工期完成时间如为具体时间段的（如20天/一周等），则该工段工期自进场开始施工之日起计起，至工段工期经招标方确认完成时为止。

1.4系统深化设计时间要求如下：

完成废水站建筑、结构、水电气等专业的提资，完成时间：中标通知书发出后7个日历日。

1.5关键设备（材料）的交货期应满足以下交货要求，其余设备(材料)的交货期由投标人根据施工工期自行安排：

管材、阀门 设备(材料)，交货时间：60日历日；

泵设备(材料)，交货时间：60日历日；

刮泥机、搅拌机设备(材料)，交货时间：60日历日；

储罐设备(材料)，交货时间：60日历日；

污泥脱水、泡药机、鼓风机设备(材料)，交货时间：30日历日。

分析仪表设备(材料)，交货时间：45日历日。

以上交货期如为具体时间段的（如20天/一周等），则该交货期是指从招标人中标通知书发放日计起，至合格的设备(材料)货到工地为止。

备注：发货前需与业主确认现场是否具备条件。

1.6法定的和非法定的节假日(包含中国和国外)，一切可预料和不可预料的因素（如各种规模的雨雪、雾霾、冰雹、台风、高温天气、寒冷天气、停水、停电、扰民和民扰、道路施工、工地及周边环境等，设计变更对工期的影响，劳务市场变化的影响等，但不可抗力因素除外），均包含在上述施工总工期、关键节点工期和关键设备（材料）交货期中，由此产生的按照法律规定应支付员工的加班费用和其它费用，由中标人自行负责。

六、人员要求

1、项目组织结构成员基本要求

项目组织结构主要成员包括但不限于项目负责人，技术负责人，质量员，安全员，资料员等。项目负责人（中级职称以上）及技术负责人均需至少有三年以上同等职位管理工作经验。
并提供相关业绩证明。
2、投标人拟委派的主要技术人员应负责施工现场所有系统、设备的设计、采购、工厂检验、运输、全部设备安装、调试及试运行、最终验收、技术培训、售后服务等工作。

3、投标人必须提交履行合同所需的人员、技术和生产设备等有关生产能力的证明文件资料。

七、2年试运营要求

投标人运营内容包括但不限于：应保证废水站系统全天24小时连续运作，废水处理设施正常运行，出水达标排放；负责废水站系统相关管理工作；负责废水处理构筑物及所有设备的运行、维修保养、安全管理工作；制定技术经济指标，用以反映处理程度、处理能力、设备状态、运行成本及安全生产；对各项生产指标、能源和材料消耗等准确计量；协助园区建设单位管理企业废水排放，定期及突发状况下检测企业废水排放水质，制定相应处理方案等废水站系统全套运营管理。

运维要求

1.1运维人员要求
两年试运营人工服务成员包括不限于主管负责人、技术工程师、操作人员，且均必须为专职人员，不允许身兼数职。主管负责人至少有三年以上同等职位管理工作经验，技术工程师至少有2年以上同等职位管理工作经验，操作人员至少有半年以上相关岗位管理工作经验。
投标人在投标文件模拟清单中应明确各岗位的职位职责和职位要求。
投标人在海沧半导体基地废水站内建设运维中心，应有中心控制室、化验室等保障本次招标废水处理系统正常稳定运行所需之一切功能区域，并能监控上述系统设备设施运行情况。

投标人应能了解电子行业生产之状态，协助园区管理单位建立园区废水管理体系、编制相应的规章制度及日常监管之责任，每周向园区管理单位提交运行及监管报告，并配合园区管理单位进行环保相关要求申报。

投标人设备运营应能响应园区企业24小时连续生产之需求。（设备必要检修期必须征得入园企业即所有终端用户同意），投标人需于约定的检修期内完成设备的保养及维修工作，常规的维修不得影响终端用户生产。

投标人应确保不少于14人的管理团队，其中包括运营主管1人、技术工程师3人、其他操作人员10人（包含化验员、电工、配管等）。

运营阶段，采购人有权根据废水排水量调整管理团队的人数，费用根据实际岗位及人数的报价进行支付。

1.2 化验室要求

投标人应建立满足电子行业污染检测能力的化验室，包含但不限于对PH、COD、BOD、TP、NH3N、TP、CN-等常规指标之检测评定。

1.3 监控平台功能要求（包含但不限于）

档案管理要求

平台软件必须可以对污水站基础信息档案进行管理。所有设施、管理人员、 基础信息等资料均可在平台软件中进行查询。在监控平台的各栋接驳点应能显示流量、水质及对应企业的管理人 员、联系方式，并可根据需要在后台随时进行档案更新

实时状态监控

平台可以采集各接驳点实时数据，并在软件中进行直观的展现。平台展现可以使用图画、数字等多种形式。平台可以实时控制设备启动和停止，修改接驳点运行策略总排口的各项检测数据可实现与环保局监控部门中心联网的需求，并能响应环保局等管理部门要求能实时分享数据。

数据统计分析需求

平台记录废水处理设备运行状态及各接驳点实时数据，可保留半年内实时数据的历史查询，同时平台自动汇总每日实时数据。平台可将历史汇总数据进行储存，并在软件中提供曲线、报表查询

现场监控需求

监控平台能通过抓拍的方式呈现污水处理站房现场情况，监控存储容量可以查看一周前的现场情况。

考勤需求

监控平台可以对站点内维护人员考勤情况进行打卡记录，考勤记录包括维护人员到达时间、离开时间等信息。

报警信息需求

当站房内设备停止工作或者出现异常情况，比如：风机、水泵等设备不正常工作，水流量异常、断电、断线、水位超高等情况，同时会给对应的运维人员异动终端APP发送警告信息。运维人员可以通过异地客户端接收报警，并处理与提交报警。

用户管理

在平台中，可以对平台使用人员进行信息维护，比如姓名、手机号码、性别、所属部门 等信息。不同的角色用户对平台有不同的操作权限，可以在权限管理模块里面进行相应的设 定和修改。根据权限可设定用户对哪些片区的站点具有维护权限。

智能移动终端客户端软件

手机客户端应当可以运行在各类智能手机终端上，对分级授权人员可根据权限查看相应信息。

运维管理要求

2.1、整体要求

2.1.1本项目运维包括但不限于废水处理设施、设施监控设备、监控平台、运营成本控制、运维异常处理等；

2.1.2运维期间，供应商负责对治理设备、监控设施（视频监控、动力设备状态监控）、监控平台（系统软件、硬件）等进行巡检、保养和维修维护，保障系统正常，稳定运行，数据完整率和有效率达到主管部门要求。

2.1.3本项目运维费用不包含电费、药剂费及设备耗材费用。

2.1.4本项目竣工验收达标后即转入运营阶段，运营服务期为24个自然月。

2.2、 具体要求

2.2.1、机电设备的维护管理

应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机等电气设备的运行情况；每季度对集水井清淤一次，长期不用的提升泵应吊出存放；

电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护；

如遇相关的自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况。

2.2.2、工艺处理设备运行维护管理

（1）处理设备操作规范、安全规程上墙明示

（2）废水处理设施正常运行，出水达标排放

（3）每年由专业人员对于处理设备进行一次彻查与清理，并检查设备的完好性，有老化、损毁发生时进行上报并维修。

（4）主要设备定期保养：每定期检查主要设备（包括水泵、风机等）运行情况，有损坏及时维修并上报。

（5）配电设备定期保养：每月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修并上报。每周中标人至少一次自行取样检测进出水水质，对在线检测仪表数值进行比对校验，并留有取样测试数据，形成台账记录。

（6）如发现进出水水质、水量出现异常，应及时向采购人报告，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时排查检修，并将异常状态形成报告存档备查。

（7）每年应配合采购人组织一次有资质单位检测报告配合相关部门水质抽检工作。

（8）每天应至少现场巡检两次（上午下午各一次），并有巡检台账。

（9）其他：

每月10日上报上月污水处理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录。

每季度第一个月10日前，报告上季度进出水水质，废水处理量以及处理达标率等指标

每年一月中旬，报告上年度废水处理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本（包括能耗、设备材料费用、人工等）、零小修工程量、巡查记录，投诉处理情况等数据）。

3、维修及更换

运维期指：设备安装调试完成，稳定运营3个月检测均达标后，申请验收合格后，竣工验收达标后，即转入运营阶段，运营服务期为24个自然月。（含国家法定假期）；

维修质保期：接纳终端用户进水起，联动调试稳定运行3个月后的五个自然年度。故中标人需依约约承担该系统在维修质保期内的所有维修之职责，保障终端用户之需求。维修更换工作；设施设备的维修更换范围（包含但不限于）：

（1）暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 

（2）沉降引起处理设施损坏的修复； 

（3）违法排污、人为破坏等造成的处理设施损坏的修复；

（4）池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；

（5）水泵、风机、控制柜的更换修复；

（6）池体填料（包括球类填料、弹性填料等）及曝气设施的更换；

（7）摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；

针对不可抗力或不可预见部分，中标人在运营期间内，应协助业主研判该设施运行风险保险等规避之方式，并建立设备维修台账，每台设备均需设立独立台账，便于跟踪到每一台设备生命周期内的所有运行信息。

4、运维服务期结束后的项目移交 

（1）在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标；

（2）在运行期结束移交时，应同时移交运营所产生基本管理资料； 

（3）在运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人 员能正常上岗操作），并提供 1 年时间的免费咨询服务。 

（4）在运维期内，因中标人原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，中标人必须赔偿相应损失，同时发生重大责任事故采购人有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且投标人必须配合做好项目的移交工作。

八、五年质保范围

1、工程质量缺陷（以下简称质量缺陷），是指乙方施工完成工程质量没有达到工程建设强制性标准、设计文件，或该合同约定的质量标准，或者工程在约定保修期内正常使用过程中损坏。

2、工程质量缺陷保修责任（以下简称保修责任），是指乙方因工程存在质量缺陷而应承担的责任。保修责任包括乙方须对工程存在的质量缺陷进行的维修，以及对由此造成甲方的直接和间接经济损失承担赔偿责任。

3、工程质量保修责任的具体内容如下：

（1）乙方在保修期内对工程质量缺陷进行的维修，并自行承担维修费用;在约定保修期内如无法维修恢复合同约定的质量标准，乙方应承担更换费用。
（2）乙方在保修期内拒绝承担对工程质量缺陷进行维修的责任，或甲方无法按照《工程质量保修承诺书》约定的方式及时通知乙方对工程质量缺陷进行维修、更换的，或乙方经过一次维修未能修复的，而由甲方直接或委托第三方实施维修所支付的全部维修、更换费用，该费用甲方有权在工程质量保修金中子以扣除。

（3）因工程质量缺陷造成甲方经济损失，则乙方应当承担甲方因此遭受的全部经济损失，包括甲方实际支出的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费、材料费、鉴定费等费用;

（4）因工程存在质量缺陷，且乙方预留的工程质量保证金又不足以支付甲方的全部经济损失的，甲方为实现索赔权利而起诉至人民法院发生的诉讼费、律师费、材料费、鉴定费等费用均由乙方承担;

（5）如乙方将工程部分内容分包给其他单位的，应当对分包工程的工程质量与分包单位承担连带保修责任。

4、根据本协议不属于乙方保修的分项工程，乙方应配合维修，费用由责任方承担。
九、投标人要求
1、投标人提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家标准、行业标准及规范要求。
2、凡列入国家强制性产品认证实施规则要求的必须符合相关要求，符合国家环保、节能的规范及要求。
3、投标人应提供所投产品的主要技术参数彩页并加盖投标人公章，投标人应对彩页与所投产品的符合性负责（注：彩页上须有产品的技术参数说明，并非产品的彩色图片）。
4、中标人供货时须提供所投产品的原厂商印制的设备说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。
5、投标人所提供的产品必须是自身合法开发或合法来源的全新的优质产品，并对之拥有可以依法出卖或交易的相应“物权”；任何有关产品的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议、有关索赔责任及费用或法律责任，均由投标人承担。
6、投标人应依据招标文件要求及投标文件及所作的承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据有关法规与供货合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并追究违约方的违约责任。
7、投标人应在投标文件中提供详细的供货组织方案，该方案应包括但不限于以下内容：供货计划安排、人员配备、人员资质、供货时间保证措施等。
8、投标人必须列出投标响应与招标要求的产品技术指标和商务对照偏离表，无论是否偏离均必须提供详细的技术规格和商务偏离表。
9、投标人必须在投标文件中详细说明其售后服务承诺，包括有效电话、传真、企业主要工作人员的联系方式等。
10、投标人应承诺中标后提供货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书。
11、投标人不得虚报各项技术指标，若所提供的性能及设备指标不能达到招标文件要求及投标响应文件的承诺和相关技术规范、行业规定等技术要求，中标人必须接受全额退还货款，并承担由此给招标人造成的经济损失。
12、知识产权保证：投标人保证所供货物和/或服务在进出口国（或地区）、经运输的第三国（或地区）范围内不侵犯第三方的知识产权（包括但不限于第三方的专利权、著作权、商标权、专属技术），并保证投标人及关联方和合作方在进出口、运输、销售、维护该货物和/或服务时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如发生第三方侵权的事实或因第三方对投标人所供货物和/或服务所包含的产权主张权利而引起纠纷、诉讼或仲裁，投标人应第一时间通知招标人，并采取相应的补救措施。
13、招标文件中若有要求提供证书、证明、检测报告等文件复印件的应加盖投标人公章（原件备查），且应在有效期内。
14、投标人的代表必须准时出席本次项目的开标会议，否则由此产生的一切后果由投标人自行承担。
15、投标人认为有利于招标人的其它优惠条款应单独列明。
16、未经招标人同意本项目不允许分包。
17、本工程中标人必须通过当地主管部门的所有审批，并取得相关许可证（若有）。工程中所有需要与政府和市政配套及有关部门的协调均由本工程中标人负责，由于协调不适当造成的一切损失均由本工程中标人承担，业主仅负责给予配合。
18、招标人有权根据实际需要对本工程施工的内容进行增减，中标人要无条件服从。工程量清单中包含的项目或数量，在实际施工中发包人删减的，在计量工程量和工程价款结算时相应予以增减，增减的设备价款按照已有的中标单价进行确认（没有中标单价的，双方市场询价后协商确定）。
★19、投标人所投废水系统必须由投标人负责完成设计、采购、组装、质保、运营,禁止投标人中标后将系统转包给第三人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人，否则，该转包无效，采购单位有权立即解除合同，中标单位应同时向采购单位支付违约金，违约金金额为本项目合同金额；如需分包，须在投标文件中提供分包方案，但该分包方案的实施并不能减免投标人及其制造商的相关责任；投标人所选定的设备、管道安装厂商必须有同类安装经验五年以上，且资质符合国家规范并经过业主审核，行业内无不良评价。未经招标单位事先书面同意，中标单位不得分包，如有违反，该分包行为无效，中标单位应向招标单位支付违约金，违约金金额为分包部分的总金额，或本项目合同总金额的20%（以较高者为准）。经采购单位事先书面同意分包的，依法专业分包的单位应达到本项目法律法规、招标文件和本合同的各项要求。因分包、转包或转让给招标单位或任何第三方造成的任何损失（包括但不限于任何安全事故、停工、停产），中标单位承担全部责任并赔偿招标单位损失。投标人及其制造商需对本项目项的设计、设备、安装、实施、项目进度等方面全面负责。投标人须对此作出响应。
★20、知识产权保证：投标人保证所供货物和/或服务在进出口国（或地区）、经运输的第三国（或地区）范围内不侵犯第三方的知识产权（包括但不限于第三方的专利权、著作权、商标权、专属技术），并保证投标人及关联方和合作方在进出口、运输、销售、维护该货物和/或服务时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如发生第三方侵权的事实或因第三方对投标人所供货物和/或服务所包含的产权主张权利而引起纠纷、诉讼或仲裁，投标人应第一时间通知采购人，并采取相应的补救措施。
十、售后服务
1、投标人应负责本包范围内所有工作内容（设计、采购、安装等）的保修工作，系统的保修期为从合同范围内全部工作完成，终端企业进水后，各设备均稳定运行三个月后，承包人收到发包人“质保期开始证书”起60个月。另外，分包商或设备厂商提供给投标人的保修服务超过60个月，应该在招标文件中说明，并转交给招标人。
2、招标人保留在送货之前检查设备生产情况，设备成品情况以及参加设备工厂测试的权利，产生的费用由投标人负责。
3、所有设备材料均需有合格证明文件。
4、保修期内，中标人应在接到报修通知之时起1小时内予以回复，4小时内人到现场修理。涉及到重大安全隐患或该设备构成的系统使用性能的紧急抢修事故，中标人应在接到报修通知后2小时到达事故现场抢修。
5、投标人应在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺，并加盖投标人有效公章。
6、中标人保证能及时办理本项目达到及时、正常、连续施工所需的一切证书、许可等（如施工许可证等），并附上相应的保证措施。
7、中标人借故推脱或无理由拒绝需方提出更换服务的要求，需方或业主可以自行解决，所发生的费用直接从应付供方的任何款项中直接抵扣，同时需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响，并有权保留进一步索赔的权利。
8、投标人必须在投标文件中详细说明其售后服务电话、传真、地点等，并提供备品备件供应情况。
十一、报价要求
1、本项目为交钥匙项目，投标报价包括但不限于：深化设计费用、设备费用、运输费用、安装及调试费用、测试费用、检测费用、认证费用、培训费用、技术服务费、售后服务费用、工资及材料价之任何市场差别费、各种税费、增值税税率（按设备报价，按投标时国家现行最新税率）等可能产生的一切费用。
2、投标人含税投标总价必须按招标文件的要求进行完整响应，含税投标总价应包

含实现所有设备正常使用的辅材及辅助设备等费用，若本次招标设备内容若有遗漏，投标人必须自行补充报价并含在本次含税投标总价中，否则，投标人一旦中标，招标人将不再为此支付其他任何费用；并且将要求中标人免费提供所有配置直至所有设备满足项目使用要求。

3、指引清单为方案设计清单表（含设备技术参数、数目、材质等），投标人经评估如本方案无法满足排放水质要求或有优化方案，可以进行优化加配，原则上不得减少配置。投标人应根据模拟清单格式进行报价，对比指引清单若有减少配置，应补充说明，并承诺保证不影响或缺少方案设计功能，且不得低于废水技术规格书对系统要求。若投标人优化方案无法达到承诺效果，招标单位有权要求投标人恢复原方案设计，投标人不得要求增加费用。
4、本项目若受其他条件的影响，在授标及合同履行时招标人有权更改工程数量及系统的范围，如有更改，在设备采购前中标人不得拒绝，且该部分工程造价按中标人的投标文件中的报价进行扣减调整（中标人不得因此向招标人索要管理费、利润损失等补偿）。
5、投标人应提供安装和维修所需的特殊专用工具及随机的易损件、配件清单，其费用包含在投标总价中。

6、本项目实际采购时，中标人应根据招标人的用货计划供货到位。招标人已认为中标人的报价中已包含货物数量增减的风险，以及管线线路由于不可预见的因素引起的局部变更的风险，中标人在合同履行期间不得以货物供应数量有变化或管线线路的局部变更为理由提出对各种货物的综合单价进行变更。
十二、培训及验收测试要求
按技术规格书要求执行。
十三、投标人提交的技术资料

投标人在其投标文件中提交的技术文件和资料应以中文说明，并以图纸、表格、文字相结合的形式出现，图纸和文件中的各种单位必须使用国际单位。
1）流程图
2）水量平衡图
3）物质平衡图
4）平面布置图及安装基础图，建筑物承重条件等深化设计图
5）设备清单报价表
6）备品耗材清单、更换周期，金额

7）动力系统需求计算
8）设备控制方式说明，系统控制方案描述
9）详细运行成本分析计算书
10）工程范围（包括控制系统方面的工程范围）
11）设计计算书
12）针对工艺给出系统的节能和优化方案说明
13）工程进度表
14）公司在微电子、半导体、平板显示行业业绩清单（含在建）
15）工程组织架构，现场服务人员工程背景
16）施工组织方案及备选安装公司（附安装公司资质）
17）劳动力计划安排
18）2020年财务年报（需要标识与水处理工程业务相关的财务信息）
19）产品的设计、制造、测试及检验所采用的国内外标准和规范

20）技术规格书

21）服务方案

22）长期系统操作和维护服务报价单

23）2年试运营人工服务方案（包含不限于运营目标，管理人员职责、资质，轮班制度、人员岗位配置、费用等，制定运行管理及成本管理方案、制定维护管理制度、制定应急措施等）

24）其他在招标时认为必要的资料。

第六章  招标图纸及工程量清单（另附）
（一）招标图纸及工程量清单（另附）
说明：

1、除以上材料品牌要求外，其他材料品牌表中没有的，但供电部门有品牌要求的，要求投标人从按照新建住宅小区供配电设施工程物资供应商参考目录选定。
2、所有有关品牌均无需提供品牌授权书。
根据工程设计要求，该工程材料、设备必须达到以上标准外，还应满足设计图纸要求。
（三）招标人自行采购的材料设备清单（甲供材料设备）
无。
第七章投标文件（格式）
一、商务标投标文件
二、报价书
三、技术标投标文件
（注：未提供格式的，格式自拟）

设备投标文件
（   本）
工程名称：
投标文件内容：商务标投标文件
法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）
投标人：（印鉴）
日期：年月日
目录
71一、投标书


73二、法定代表人（单位负责人）身份证明


74三、授权委托书


75四、联合体协议书


76五、投标保证金


77六、商务和技术偏差表


78七、分项报价表


79八、资格审查资料


84九、投标设备技术性能指标的详细描述


85十、技术支持资料


86十一、技术服务和质保期服务计划


87十二、其他资料




投标书


（招标人名称）：




    1.我方已仔细研究了
       
（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，

愿意以人民币（大写）
       
（￥    
元）的投标总报价（其中，增值税税率为




）提供




（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定

履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．                                   
（其他补充说明）。

投 标 人：                                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字）

地    址：                                                

网    址：                                                
电    话：                                                

传    真：                                                

邮政编码：                                                 

                                     年        月        日

 　　
法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：


姓名：
性别：
年龄：
职务：


系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）


年
月
日


	身份证复印件粘贴处


授权委托书
    本人                           （姓名）系
                          （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托


（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。


委托期限：
                    
。

        代理人无转委托权。


附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

                        投  标  人：                          

（单位公章）

                             法定代表人（单位负责人）：  

           （签字）

身份证号码：                            


                     委托代理人：

                     
（签字）

                   身份证号码：
                                 


              年
   月
       日

四、联合体协议书
                                                    （所有成员单位名称）自愿组成
            （联合体名称）联合体，共同

参加                         
（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

         1.
                                           （某成员单位名称）为
                         （联合体名称）牵头人。

　　2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

　　3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

        4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                                                                                。

　　5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

         6.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

　　注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

                                     联合体牵头人名称：





（盖单位章）

                                     法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
  （签字）

                                     联合体成员名称：





（盖单位章）

                                     法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字）

                                     联合体成员名称：





（盖单位章）

                                     法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）

                                          ……













                                 年

月

日
五、投标保证金
若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

担保人名称：
（盖单位章）


法定代表人（单位负责人）或委托代理人：
（签字）


地
址：


邮政编码：


电
话：


年
月
日


六、商务和技术偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

七、分项报价表

分项报价表说明
分项报价表                                              单位：人民币元

	第一部分：设备费（含安装、含五年质保）

	1.设备（含安装）

	设备名称
	型号/规格/材质
	数目
	单位
	不含税单价（元）
	税率（--%/元）
	含税单价
	小计（元）
	备注

	详见招标文件
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.辅材（包干）
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	3.五年质保
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	合计（元）
	

	第二部分：2年试运营人工服务

	岗位
	岗位职位职责、资质
	配置人数（人）
	不含税人工费用（每人每月/元）
	税率（--%/元）
	含税人工费用（每人每月/元）
	计费单位（月）
	小计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	详见招标文件
	
	
	
	
	
	24
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（一+二）（元）
	
	

	备注：
1.设备费（含安装、含五年质保）签约合同价格为人民币    元（¥    元），其中：含13%的增值税，增值税税金为¥    元,不含税合同价为¥    元。
2.2年试运营人工服务费签约合同价为人民币     元（¥    元），其中：含6%的增值税，增值税税金为¥    元,不含税合同价为¥    元。
3.因本项目为限额深化设计项目，最终采购清单需报业主确认。


八、资格审查资料

（一）基本情况表

	投标人名称
	　

	注册资金
	　
	成立时间
	　

	注册地址
	　

	邮政编码
	　
	员工总数
	　

	联系方式
	联系人
	　
	电话
	　

	
	网址
	　
	传真
	　

	
	
	
	
	

	法定代表人
	姓名
	　
	电话
	　

	（单位负责人）
	类型：             等级：             证书号：

	
	

	基本账户开户银行
	　

	
	

	基本账户银行账号
	　

	
	

	近三年营业额
	　

	
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	　

	投标设备制造商名称
	　

	
	

	备注
	　


    注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现

金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。
（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。
近年完成的类似项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


    注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
（四）正在供货和新承接的项目情况表


设备名称

规格和型号

项目名称

买方名称


买方联系人及电话


签约合同价


项目概况及投标人履

约情况


备注


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

1、项目负责人简介
	姓  名
	
	年  龄
	

	毕业院校
	
	学  历
	

	专  业
	
	具备的资格
	

	所在公司及部门
	
	职  务
	

	电  话
	
	在本公司的任职年限
	

	本行业工作年限
	
	在本项目中拟任角色
	项目负责人

	本
行
业
业
务
简
历
	


注：项目负责人资格证书复印件附后。

2、由投标自行编制

增加要求


补充


补充





增加：运营成本控制、运维异常处理等


补充
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